
OBRA:

LOCAL:

PROP.: ÁREA: 1.564,15

CONVÊNIO: BDI: 22,23%

ART nº DATA: ABRIL / 2025

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.768,04R$                          0,42 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.384,55R$                        3,66 %

 3 PINTURA 35.754,32R$                        8,50 %

 4 URBANIZAÇÃO 208.252,23R$                      49,49 %

 5 PAISAGISMO 54.792,75R$                        13,02 %

 6 TOTEM 32.889,38R$                        7,82 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71.926,04R$                        17,09 %

420.767,31 100,0%

REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES

SINAPI MARÇO / 2025                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TOTALDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CREA 121.523.583-6
LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

TOTAL

ESTADO DO MATO GROSSO

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PESO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO



OBRA:

LOCAL:

PROP.:

CONVÊNIO:

ART nº 

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

1.768,04

100,00%

1.768,04

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

15.384,55

30,00%

4.615,37

40,00%

6.153,82

30,00%

4.615,37

 3 PINTURA
100,00%

35.754,32

100,00%

35.754,32

 4 URBANIZAÇÃO
100,00%

208.252,23

30,00%

62.475,67

40,00%

83.300,89

30,00%

62.475,67

 5 PAISAGISMO
100,00%

54.792,75

50,00%

27.396,38

50,00%

27.396,38

 6 TOTEM
100,00%

32.889,38

50,00%

16.444,69

50,00%

16.444,69

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

71.926,04

50,00%

35.963,02

50,00%

35.963,02

28,82% 40,23% 30,95%

121.266,78 169.258,79 130.241,72

28,82% 69,05% 100,00%

121.266,78 290.525,57 420.767,31

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

CREA 121.523.583-6

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.564,15   m²

PROP.:

CONVÊNIO:

ART nº DATA:

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor      
Unit

Valor Unit 
com BDI

Total

1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.768,04 1.768,04

 1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,12 463,62 566,68 1.768,04

2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 15.384,55 15.384,55
 2.1  ADM - 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS un 1 12.586,56 15.384,55 15.384,55
3   PINTURA 1 35.754,32 35.754,32

 3.1  PINT - 83 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS PARA NOVA PINTURA m² 128,3 4,21 5,14 659,46

 3.2 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 128,3 3,44 4,2 538,86

 3.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 128,3 12,67 15,48 1.986,08

 3.4 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1284,93 20,03 24,48 31.455,08

 3.5 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 586,76 1,56 1,9 1.114,84

4   URBANIZAÇÃO 1 208.252,23 208.252,23
 4.1   PAVIMENTAÇÃO 1 157.480,50 157.480,50

 4.1.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1284,93 3,25 3,97 5.101,17

 4.1.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 102,79 898,97 1.098,81 112.946,67

 4.1.3 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 423,22 55,26 67,54 28.584,27

 4.1.4 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 163,54 52,58 64,26 10.509,08

 4.1.5  ACES - 04 Próprio
PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 
25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.

m² 1,5 185,07 226,21 339,31

 4.2   MOBILIARIO URBANO 1 50.771,73 50.771,73

 4.2.1 103304 SINAPI

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021

UN 24 1.247,12 1.524,35 36.584,40

 4.2.2 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, 
EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 9 1.289,68 1.576,37 14.187,33

5   PAISAGISMO 1 54.792,75 54.792,75

 5.1 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_05/2022

m² 769,05 19,53 23,87 18.357,22

 5.2 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 769,05 4,86 5,94 4.568,15

 5.3 
 PAISA - 

189 
Próprio ESPALHAMENTO DE CASCALHO LAVADO, APLICADO EM JARDINS m³ 1,53 222,12 271,49 415,37

 5.4  URB - 109 Próprio PLANTIO DE PALMEIRA CICA H=80 A 100CM. UN 9 152,7 186,64 1.679,76

 5.5 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 12 238,4 291,39 3.496,68

 5.6 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 25 85,99 105,1 2.627,50
 5.7  VEG - 03 Próprio PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO UN 139 139,19 170,13 23.648,07
6   TOTEM 1 32.889,38 32.889,38

 6.1   FUNDAÇÃO 1 4.266,83 4.266,83

 6.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,3 83,74 102,35 337,75

 6.1.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,2 6,12 7,48 8,97

 6.1.3 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,2 44,71 54,64 65,56

 6.1.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,86 24,62 30,09 55,96

 6.1.5 104925 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

m² 6,24 193,3 236,27 1.474,32

 6.1.6 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,44 605,81 740,48 1.066,29

 6.1.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,44 287,18 351,02 505,46

 6.1.8 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 45,97 13,4 16,37 752,52

 6.2   ESTRUTURA METÁLICA 1 6.464,34 6.464,34

 6.2.1 100766 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 377,59 14,01 17,12 6.464,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
22,23%

ABRIL / 2025

BDI:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES TABELA DE REFERÊNCIA:

RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO

SINAPI MARÇO / 2025                                                                                                         
(sem desoneração)                                         



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.564,15   m²

PROP.:

CONVÊNIO:

ART nº DATA:

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor      
Unit

Valor Unit 
com BDI

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
22,23%

ABRIL / 2025

BDI:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES TABELA DE REFERÊNCIA:

RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO

SINAPI MARÇO / 2025                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

 6.3   ACABAMENTO 1 22.158,21 22.158,21

 6.3.1  REV - 241 Próprio
PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,60X0,60M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 327,92 400,81 400,81

 6.3.2  REV - 40 Próprio REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM M² 24,35 515,65 630,27 15.347,07

 6.3.3 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 2,24 59,86 73,16 163,87

 6.3.4  REV - 10 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20CM - INSTALADO un 5 121,61 148,64 743,2
 6.3.5  REV - 06 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 30CM - INSTALADO un 14 321,6 393,09 5.503,26

7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 71.926,04 71.926,04
 7.1   CABEAMENTO E ELETRODUTOS 1 23.079,18 23.079,18

 7.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 21,62 83,74 102,35 2.212,80

 7.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 19,46 24,62 30,09 585,55

 7.1.3 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 985 7,92 9,68 9.534,80

 7.1.4 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18 11,22 13,71 246,78

 7.1.5 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 14 173,41 211,95 2.967,30

 7.1.6 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 313 19,27 23,55 7.371,15

 7.1.7 104785 SINAPI

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M 5 12,4 15,15 75,75

 7.1.8 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5 13,92 17,01 85,05

 7.2   POSTES 1 46.178,05 46.178,05

 7.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,55 83,74 102,35 670,39

 7.2.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 6,55 605,81 740,48 4.850,14

 7.2.3 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6,55 287,18 351,02 2.299,18

 7.2.4  ELET - 221 Próprio
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, 
H=7M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 13 1.713,95 2.094,96 27.234,48

 7.2.5 101637 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE 
METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 26 145,15 177,41 4.612,66

 7.2.6 101654 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 26 177,26 216,66 5.633,16

 7.2.7 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 18 39,91 48,78 878,04

 7.3   QUADROS E DISJUNTORES 1 2.668,81 2.668,81

 7.3.1 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 59,6 72,84 145,68

 7.3.2 93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 70,67 86,37 172,74

 7.3.3  ELET - 46 Próprio
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

UN 2 114,86 140,39 280,78

 7.3.4 101883 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 596,03 728,52 728,52

 7.3.5 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 166,88 203,97 203,97

 7.3.6  ELET - 21 Próprio
MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO - 1,50 X 1,72M

UN 1 835,14 1.020,79 1.020,79

 7.3.7 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 95,18 116,33 116,33

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

Total Geral 420.767,31

Total sem BDI 344.261,34
Total do BDI 76.505,97



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.564,15

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: ABRIL / 2025

ART nº 

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ADM - 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS un 1,0000000 12.586,56 12.586,56
Composição 

Auxiliar
 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 132,08 1.584,96

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,0000000 61,12 11.001,60

LS => 0,00 MO com LS => 12.042,48
15.384,55

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PINT - 83 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS PARA NOVA PINTURA m² 1,0000000 4,21 4,21
Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 28,09 3,93

Insumo  00003767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2500000 1,15 0,28

LS => 0,00 MO com LS => 2,80
5,14

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ACES - 04 Próprio
PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 
25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.

m² 1,0000000 185,07 185,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,17 25,40

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,40 13,20

Insumo  ACES 1 Próprio PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL OU ALERTA 25x25cm UND 16,8000000 7,95 133,56
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 7,22 3,75
Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000 2,29 9,16

LS => 0,00 MO com LS => 28,11
226,21

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PAISA - 189 Próprio ESPALHAMENTO DE CASCALHO LAVADO, APLICADO EM JARDINS m³ 1,0000000 222,12 222,12
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,17 63,51

Insumo  00004745 SINAPI CASCALHO LAVADO M³ 1,0000000 158,61 158,61
LS => 0,00 MO com LS => 45,09

271,49

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  URB - 109 Próprio PLANTIO DE PALMEIRA CICA H=80 A 100CM. UN 1,0000000 152,70 152,70
Composição 

Auxiliar
 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,95 0,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018000 21,17 2,15

Insumo  COT - 20 Próprio MUDA DE PALMEIRA H=80 A 100CM, CICA (Cycas revoluta) UND 1,0000000 150,00 150,00
LS => 0,00 MO com LS => 1,93

186,64

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  VEG - 03 Próprio PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO UN 1,0000000 139,19 139,19
Composição 

Auxiliar
 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,95 0,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018000 21,17 2,15

Insumo  00010826 SINAPI
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ 
AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN 1,0000000 136,49 136,49

LS => 0,00 MO com LS => 1,93
170,13

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  REV - 241 Próprio
PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,60X0,60M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 327,92 327,92

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,40 7,92

Insumo  EQUIP-156 Próprio LOGO DO GOVERNO EM ACM CONFORME MODELO (0,60x0,60M) UN 1,0000000 320,00 320,00
LS => 0,00 MO com LS => 6,05

400,81

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  REV - 40 Próprio REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM M² 1,0000000 515,65 515,65
Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 26,21 91,73

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,5000000 23,27 81,44

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 26,21 91,73

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 22,33 78,15

Insumo  00000131 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 1,2500000 50,39 62,98

Insumo  REV - 001 Próprio PLACA DE CHAPA DE ACM - 1220 X 5000 mm UN 0,1890000 580,00 109,62
LS => 0,00 MO com LS => 260,01

630,27

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>
Observação
Conforme Cronograma de Incidências

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (2344)

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

SINAPI MARÇO / 2025                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES

RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

Valor com BDI =>
Observação
OBSERVAÇÃO - SINAPI 98509

         Referência: ORSE (11400) 

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (98509)

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 9418  

Valor com BDI =>
Observação
REFERENCIA: ORSE - 75

Valor com BDI =>
Observação
Referência: SEINFRA C2222, convertido a placa de ACM de m2 para unidade( 1,15m²/(1,22*5,00m) = 0,189un



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.564,15

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: ABRIL / 2025

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

SINAPI MARÇO / 2025                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES

RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  REV - 10 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20CM - INSTALADO un 1,0000000 121,61 121,61
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,40 6,60

Insumo  00010853 SINAPI
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM 
RELEVO)

UN 1,0000000 115,01 115,01

LS => 0,00 MO com LS => 5,04
148,64

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  REV - 06 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 30CM - INSTALADO un 1,0000000 321,60 321,60
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,40 6,60

Insumo  REV - 06 Próprio
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 30 CM DE ALTURA, LATERAL DE 
3CM, TIPOLOGIA ARIAL CAIXA ALTA

UN 1,0000000 315,00 315,00

LS => 0,00 MO com LS => 5,04
393,09

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET - 221 Próprio
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, 
SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,0000000 1.713,95 1.713,95

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1110000 297,56 33,02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6530000 27,47 100,34

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1240000 22,77 25,59

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 7,0000000 43,29 303,03

Insumo  00014166 SINAPI
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H 
= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 1,0000000 1.251,97 1.251,97

LS => 0,00 MO com LS => 99,47
2.094,96

 7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET - 46 Próprio
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

UN 1,0000000 114,86 114,86

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 27,47 8,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,17 6,35

Insumo  00039467 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 100,27 100,27

LS => 0,00 MO com LS => 10,86
140,39

 7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET - 21 Próprio
MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 
1,50 X 1,72M

UN 1,0000000 835,14 835,14

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,3420000 83,74 28,63

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,8500000 12,67 74,11

Composição 
Auxiliar

 87899 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 5,8500000 8,51 49,78

Composição 
Auxiliar

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0200000 39,07 39,85

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 5,8500000 36,66 214,46

Composição 
Auxiliar

 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,6060000 706,79 428,31

LS => 0,00 MO com LS => 305,30
1.020,79

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

REFERÊNCIA: ORSE  (8894) 

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (100622) OBS.: FOI RETIRADO A LUMINÁRIA E O COEFICIENTE DO CABO FOI ALTERADO CONFORME A ALTURA DO POSTE

Valor com BDI =>
Observação

REFERÊNCIA: ORSE (12043) 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
Conforme Quadro em Projeto, baseada em Norma Energisa NDU001

Valor com BDI =>

Observação

Observação
REFERÊNCIA: ORSE (12043) 



OBRA:
LOCAL: RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO ÁREA: 1.564,15
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO BDI: 22,23%
CONVÊNIO: DATA: ABRIL / 2025
ART nº 

ACES - 01
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

06/11/2024 GRUPO ALEIXO (65) 3631-1380 35.496.123/0001-40 ALEX R$ 7,50
07/11/2024 GEOBLOCOS (65) 3665-1402 15.537.179/0001-62 SALETH R$ 9,10
06/11/2024 BLOCOS BRASIL 3663-3778 0522.1826/0001-02 ROSIANE R$ 7,95

R$ 7,95

REV - 01
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

27/01/2025 POLIMAX (65) 3621-9001 28.403.883/0001-08 ANE CAROLINE R$ 580,00
27/01/2025 BRASLUM (65)3622-2433 20.133.808/0001-54 RAFAEL R$ 465,00
27/01/2025 ACRILUX (65) 3052-0307 21.562.296/0001-04 SAMARA R$ 770,00

R$ 580,00

REV - 03
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

16/05/2024 DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL (65) 99602-8303 43.781.989/0001-20 FRANCIS R$ 285,00
16/05/2024 VISUAL PLACAS (65) 3637-1161 23.622.227\0001-74 JEFFERSON R$ 315,00
27/01/2025 ACRILUX (65) 3052-0307 21.562.296/0001-04 SAMARA R$ 670,00

R$ 315,00

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

 MAPA DE COTAÇÕES 

ADOTADO >>>

PLACA DE CHAPA DE ACM - 1220 X 5000 MM

ADOTADO >>>

LETRA EM AÇO INOX - 30 CM

PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL OU ALERTA 25x25cm

ADOTADO >>>

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI MARÇO / 2025                                                                                                         
(sem desoneração)                                         



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.564,15

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: ABRIL / 2025

ART nº 

 1 SEMANA         
(H)         

 2 SEMANA        
(H)           

 3 SEMANA 
(H)          

 4 SEMANA 
(H)          

H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 2 2 4,00                           3,00                          12,00                    

H MESTRE DE OBRAS 15 15 15 15 60,00                         3,00                          180,00                  

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES TABELA DE REFERÊNCIA:

RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO
SINAPI MARÇO / 2025                                                                                                         

(sem desoneração)                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

 UNIDADE  MÃO DE OBRA 
 QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA 

 TOTAL DE HORAS                   
DO MÊS 

 CRONOGRAMA DE INCIDÊNCIA DE MÃO DE OBRA - ADM LOCAL 

 QUANTIDADE DE 
MESES DE OBRA 

 QUANTIDADE 
TOTAL PARA A 

OBRA 



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.564,15 m²

PROP.: BDI:

CONVÊNIO: DATA:

ART nº 

%

AC 4,00

S 0,80

R 1,27

DF 1,23

L 7,40

I 5,65

22,23%

* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

COMPOSIÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO

ITENS COMPONENTE DO BDI - OBRA CIVIL

TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%)

RISCO

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TABELA DE REFERÊNCIA:

RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES

SINAPI MARÇO / 2025                                                                                                         
(sem desoneração)                                         22,23%

SEGURO + GARANTIA 

LUCRO

ABRIL / 2025

DESPESAS FINANCEIRAS

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
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