ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO

OBRA: AMPLIAGAO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIAO/MT
= - SINAPI ABRIL/2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO Area: 7,86 (sem desoneragao)
Convenio: BDI: 21,26% Encargos Sociais Adotado
Sinapi
ART n® | DATA: ABRIL/2021 i
RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS TOTAL PESO
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 2.415,31 0,95%
2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 13.216,67 5,18%
3 AMPLIAGAO DE CASAS HABITACIONAIS 239.350,41 93,87%
TOTAL 254.982,39 100,0%

LUIS FELIPE C. B. LIMA
CREA 121.523.583-6



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO

OBRA: AMPLIACAO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIAO/MT SINAPI ABRIL/2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO Area: 7,86
Convenio: BDI: 21,26%
ART n? | DATA: ABRIL/2021
CRONOGRAMA DE FISICO / FINANCEIRO
A Executar
PERIODO
ITEM DESCRICAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.415,31 0,95% 2.415,31 100 0,00 0,00 0,00
2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 13.216,67 5,18% 3.395,36 25,69 3.273,77 24,77 3.273,77 24,77 3.273,77 24,77
3 AMPLIACAO DE CASAS HABITACIONAIS 239.350,41( 93,87% 59.837,60 25 59.837,60 25 59.837,61 25 59.837,60 25
Valor Do Més 254.982,39 | 100,0% 65.648,27| 25,75% 63.111,37| 24,75% 63.111,38| 24,75% 63.111,37 24,75%
Valor Acumulado 65.648,27 25,75% 128.759,64| 50,50% 191.871,02( 75,25% 254.982,39| 100,0%

LUIS FELIPE C. B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO

OBRA: AMPLIACAO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIAO/MT SINAPI ABRIL/2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO Area: 7,86 [m? (sem desoneragao)
Convenio: BDI: 21,26% Encargos Sociais Adotado
ART n® DATA: ABRIL/2021 Sinapi
PLANILHA ORCAMENTARIA
REFERENCIA B VALORES UNITARIOS
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT UNIT SEM BDI UNI;DCI:OM VALOR PARCIAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.415,31
1.1 SP01 | COMPOSICAO [Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada m?2 6,24 319,21 387,07 2.415,31
2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 13.216,67
2.1 ADM |COMPOSICAO [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,00 10.899,45 [ 13.216,67 13.216,67
3 AMPLIAGAO DE CASA HABITACIONAL 8.864,83
3.1 MOVIMENTOS DE SOLO 360,66
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
3.1.1 99059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 5,55 38,67 46,89 260,23
AF_10/2018
3.1.2 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m3 0,10 61,91 75,07 7,50
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 2
3.1.3 101616 SINAPI (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m 1,61 4,54 5,50 8,85
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
3.1.4 94319 SINAPI COMPAGTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 m?3 2,07 33,50 40,62 84,08
3.2 FUNDACAO 709,43
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3.2.1 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. m?2 0,68 50,21 60,88 41,39
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 3
322 94971 SINAPI BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m 0,10 371,11 450,00 45,00
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 3
323 92873 SINAPI ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m 0.10 161,28 195,56 19,55
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
3.24 96545 SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 13,15 18,50 22,43 294,95
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 2
3.25 98557 SINAPI DEMAOS AF 06/2018 m 2,25 35,73 43,32 97,47
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
3.2.6 101166 SINAPI CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM| ms? 0,30 580,24 703,59 211,07
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
3.3 ESTRUTURA 956,32
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
3.3.1 92777 SINAPI DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO| KG 13,15 18,50 22,43 294,95
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
3.3.2 101166 SINAPI CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM| ms? 0,94 580,24 703,59 661,37,
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
3.4 ALVENARIA 1.429,12
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDAGAOQ DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM 2
341 89168 SINAPI (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR m 12,84 76,21 92,41 1.186,54
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
349 93182 SINAPI XEROCZ)/AZE:RSE—MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 1,80 3428 4156 74,80
COT\ITRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
3.4.3 93196 SINAPI ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 1,80 57,23 69,39 124,90
344 93184 SINAPI XEROCZ)/AZE:RSE—MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 1,00 25,11 30,44 30,44
DEK/IOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 3
345 97622 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 0,22 40,84 49,52 10,89
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 3
346 100981 SINAPI (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m 0,22 5.85 7,09 1,85
AF_07/2020
3.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1.003,99
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE R
351 87904 SINAPI PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m 27,56 714 8,65 238,39
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, EM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO
3.5.2 87543 SINAPI COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE m? 26,76 23,60 28,61 765,60
ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
5MM, SEM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
3.6 PINTURA 484,02
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA R
3.6.1 88485 SINAPI DEMAO. AF_06/2014 m 26,76 1,68 2,03 54,32
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM R
3.6.2 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 26,76 11,96 14,50 388,02
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE R
363 102219 SINAPI SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAQS. AF_01/2021 m 2,94 11,70 14,18 41,68
3.7 PISOS 838,70
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS 2
371 87765 SINAPI MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 4CM. m 7,33 43,18 52,36 383,79
AF_06/2014
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
3.7.2 98679 SINAPI LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. m?2 7,33 27,03 32,77 240,20
AF_09/2020
3.7.3 101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 10,20 17,36 21,05 214,71




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO

OBRA: AMPLIACAO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIAO/MT SINAPI ABRIL/2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO Area: 7,86 [m? (sem desoneragao)
Convenio: BDI: 21,26% Encargos Sociais Adotado
ART n® DATA: ABRIL/2021 Sinapi
PLANILHA ORCAMENTARIA
REFERENCIA B VALORES UNITARIOS
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT UNIT SEM BDI UNgDCI:OM VALOR PARCIAL
3.8 COBERTURA 1.081,77|
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 2
381 92539 SINAPI CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 9.67 41,87 50,77 490,94
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 2
382 94210 SINAPI COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m 9.67 5039 61,10 590,83
ICAMENTO. AF_06/2016
3.9 ESQUADRIAS 1.699,36)
KIT DE PORTA_DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA D!E 3,5CM, ITENS
3.9.1 90842 SINAPI INCLUSOS: DOBRADICAS, M_ONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 1,00 708,71 859,38 859,38
FECHADUBA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 2
392 94573 SINAPI BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. m 1,20 577,27 699,99 839,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
3.10 INSTALACOES ELETRICAS 288,10
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
3.10.1 92023 SINAPI 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 33,11 40,14 40,14
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.10.2 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 14,18 3,76 4,55 64,51
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
3.10.3 91854 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 1,90 6,72 8,14 15,46
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
3.10.4 91834 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 3,63 6,66 8,07 29,29
INSTALAGCAO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W -
3.10.5 97593 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 1,00 104,96 127,27 127,27
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
3.10.6 90447 SINAPI MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 1,90 4,97 6,02 11,43
3.11 SERVICOS COMPLEMENTARES 13,36
3.11.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 m? 7,86 1,41 1,70 13,36
TOTAL DO ITEM 3(ampliacao de 1 casa) 8.864,83
QUANTIDADE DE CASAS ATENDIDAS| 27,00|
VALOR TOTAL PARA AMPLIACAO DAS CASAS| 239.350,41|
VALOR TOTAL DA OBRA 254.982,39

LUIS FELIPE C. B. LIMA
CREA 121.523.583-6



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO

OBRA: AMPLIAGAO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIAO/MT Area: 7,86 SINAPI ABRIL/2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO BDI: 21,26% (sem desoneragdo)
Encargos Sociais Adotado Sinapi
Convenio: DATA: | ABRIL/2021
ART n2
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICOS
ITEM __[DESCRICAO UND | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 6,24 =2,50mx 1_,25m X 2und placgs de obra
1 unidade em cada bairro
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS _ - -
12 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 5,55 = EXTENSAO DA AMPLIAGAC
2 MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRA
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1 VER COMPOSICAO
3 AMPLIACAO DE CASA HABITACIONAL
3.1 MOVIMENTOS DE SOLO
= VIGA BALDRAME S 10 = 2,22m x 0,30m de
= largura x 0,06m de altura = 0,04m?
3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 me 0,1 VIGA BALDRAVE § 6 ~ 3,13m x 0.30m de
_ largura x 0,06m de altura = 0,06m?
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO - _
312 [ ECANZADA, AF 0572016 m 1,61 =2,34m x 2,95m x 0,30 m
= VIGA BALDRAME S 10 = 2,22m x 0,30m de
313 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO e 207 largura = 0,67m?
o SOLO NATURAL). AF_08/2020 ’ VIGA BALDRAME S 9 = 3,13m x 0,30m de
largura = 0,94m?
3.2 FUNDACAO
201 |FABRICACAC, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, e 068 = (2,52+3,13+0,30+2,83+2,22+0,30)"0,06 DE
< EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 ’ ALTURA
} =2,22m x 0,30m de largura x 0,06m de altura =
322 |CONCRETO FCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - - o1 0,04m?
< PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ’ 3,13m x 0,30m de largura x 0,06m de altura =
0,06m?
223 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50DE8 | .o o1 = (2,42m+3,13m)x 6 UNIDADES x 0,395 (PESO
< MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’ DO AGO/M)
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ~
824 | CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m? 13,15 = VOLUME DO CONCRETO
=2,22m x 0,30m de largura = 0,67m?
B i B i B 2,22 x 0,06m de altura = 0,13m2
a25 |MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS me 205 2,22 x 0,06m de altura = 0,13m2
- AF_06/2018 ’ 3,13m x 0,30m de largura = 0,94m?
3,13m x 0,06m de altura = 0,19m2
3,13m x 0,06m de altura = 0,19m?
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE ~
326  |14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m? 03 = (2,34m-3,13m)x 0,30 m DE ALTURA x 0,18 m
DE LARGURA
AF_05/2020
33 ESTRUTURA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE _ i
331  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 1315 | = C'LZ“JI’[\)EDEEASMfgZgg?fEéézggﬂggm” 6
ACO GA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE B P
332  [14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m? 0,94 = CINTA DE AMARRAGAO = (2,42+3,13)x
0,17m DE ALTURA
AF_05/2020
34 ALVENARIA _
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE - (2,42m DE COMPRIMENTO x 2,53m DE
341 |BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA e 1284 ALTURA) - 1,20m? DE JANELA = 4,92m?
- EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA g (3,13m DE COMPRIMENTO x 2,53m DE
PADRAO. AF_11/2014 ALTURA) = 7,92
342 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1.8 = 0,30m + 1,20m + 0,30m
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE -
343 | COMPRIMENTO. AR 032016 M 18 =0,30m + 1,20m + 0,30m
344 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1 =0,15m + 0,70m + 0,15m
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3 B
345 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 0.22 =0,70m X2,10m X 0,15m
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M- -
346 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E me 0,22 =0,70m X 2,10m X 0,15m
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
35 REVESTIMENTOS DE PAREDES
i - (2,42m DE COMPRIMENTO x 2,70m DE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS ALTURA) - 1,20m? DE JANELA =533 mz2* 2
351  |DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO |  m2 27,56 LADOS = 10,66 m?
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (3,13m DE COMPRIMENTO x 2,70m DE
ALTURA) = 8,45 m? * 2 LADOS = 16,90m?
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, EM ARGAMASSA )
352 |INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE - 2676 AM;SEEﬁg’éspi’ging’x'ggmf EQQ
O MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE g (242 :(5;03 2.42+3,08)2.70 . (1,20 +1.47)
PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 Aerdore,qees,05)rs, <O+
3.6 PINTURA
361 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. e 2676 - AREA DAS PAREDES INTERNAS DA
o AF_06/2014 g AMPLIAGAO E PAREDE EXISTENTE
262 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, e 2676 - AREA DAS PAREDES INTERNAS DA
e DUAS DEMAOS. AF_06/2014 > AMPLIAGAO E PAREDE EXISTENTE
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ~ -
363 | ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m® 2,94 =0,70m x 2,10m = 1,47 x 2 lados




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO

OBRA: AMPLIAGAO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIAO/MT Area: 7,86 SINAPI ABRIL/2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO BDI: 21,26% (sem desoneragdo)
Encargos Sociais Adotado Sinapi
Convenio: DATA: | ABRIL/2021
ART n2
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICOS
ITEM __[DESCRICAO UND | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
37 PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO -
371  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE me 7,33 = AREA DO QUARTO 02
IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA , w
372 |EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA m 7,33 = AREA DO QUARTO 02
PADRAO. AF_11/2014
373 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 10,2 =242 m+3,03m +2,42m +3,03m - 0,70 m
3.8 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
381  |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE me 9,67 =2,82mx 3,43 m
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
382  |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO me 9,67 =2,82mx 3,43 m
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016
3.9 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, ~ .
391 |MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 1 = VER PROJETO ARQUITETONICO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. , ~ .
392 |EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 12 = VER PROJETO ARQUITETONICO
AF_12/2019
310 |INSTALAGOES ELETRICAS -
31041 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, N ] = VER PROJETO DE INSTALACOES
e INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICAS
3102 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA " 1418 = 12'2421 stfzé‘égim
A0 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ 1% i 3 5.70m
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3.10.3  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1,9 =1,90m
AF_12/2015
3104 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS " 363 -241m
9% |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ 1,22m
3105 |PUMINARIATIPG SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - ™ ] = VER PROJETO DE INSTALACOES
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 ELETRICAS
3106 |FASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU v 1o —190m
o IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ’ b
311 |SERVICOS COMPLEMENTARES
3.11.1 _|LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 me 7,86 — AREA DA EDIFICACAO
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ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO

OBRA: AMPLIAGAO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERENCIA:

LOCAL: RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIAO/MT Area: 7,86 SINAPI ABRIL/2021

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO BDI: 21,26% (sem desoneragao)
Encargos Sociais Adotado

Convenio: DATA:| ABRIL/2021 Sinapi

ART ne

COMPOSICAO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS

1.2 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total

Composicao SPO1 Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada m2 1,0000000 319,21 319,21

gj;’i‘l’i;"f'ga" 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,65 19,65

gj;’i‘l’i;"figé" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,65 31,30

Insumo 00005075  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM GABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 14,44 2,16

Insumo 00004415 SINAPI SgﬁFTzAAFo NAO APARELHADO 2,5 X 5 GM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DAREGIAO - |/ 1,0000000 230 230

Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22+, DE 2,0 X 1,125* M me 1,0000000 22500 225,00

Insumo 00004400 SINAPI gg{?&o NAO APARELHADO, *6 X 8° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - |, 4,0000000 070 38,80

Observacao

REFERENCIA ORSE 51

2.1 Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total

Composica Composicdo 02 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,0000000 10.899,45

gj;’i‘l’i;"f'ga" 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,0000000 10529 4.738,05

23;?&5'950 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  180,0000000 3423 6.161,40
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ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO

OBRA: AMPLIACAO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERENCIA:
) RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO P
LOCAL: ESPERIDIAO/MT Area: 7,86 m2
_ SINAPI ABRIL/2021
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO BDI: 21,26% (sem desoneragéo)
Convenio: DATA: ABRIL/2021 Encargos Sociais Adotado Sinapi
ART n® 0
COMPOSICAO DE BDI
ITENS COMPONENTE DO BDI - OBRA CIVIL | %
AC |ADMINISTRAGCAO CENTRAL 4,00
S SEGURO + GARANTIA 0,80
R RISCO 1,27
DF [DESPESAS FINANCEIRAS [ 1,23
L [LUCRO | 7,40
| [TRIBUTOS (ISS 1,25%"; PIS 0,65; COFINS 3%) [ 490
TOTAL | 21,26%

* ISS 5% sobre 25% de mao-de-obra - DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL
BDI de acordo com o Acordao 2622/2013 do TCU

BDI =
onde:

(1+AC+S+R+GH{1+DFI(1+1L) i
(1—-1)

AC = taxa de administracio central
S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

(3 = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragio

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e IS5)
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