
OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CALCULO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8,00 4,00m, x 2,0m

 2 CANTEIRO DE OBRAS

 2.1 LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00
Conjunto para o Canteiro, ver 

Composição de Preços

 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00
Ver a planilha de Mobilização e 

Desmobilização

 4 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO Und 1,00
Ver Cronograma de Incidencia de 

ADM

 5 DRENAGEM - MOVIMENTO DE SOLOS

 5.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 552,00
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 5.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 354,18
Ver Planilha de Cálculo de 

Drenagem - Escavação e Reaterro

 5.3 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 902,34
Ver Planilha de Cálculo de 

Drenagem - Escavação e Reaterro

 5.4 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 96,60
Ver Planilha de Cálculo de 

Drenagem - Escavação e Reaterro

 5.5 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 606,40
Ver Planilha de Cálculo de 

Drenagem - Escavação e Reaterro

 5.6 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 58,11
Ver Planilha de Cálculo de 

Drenagem - Escavação e Reaterro

 5.7 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 261,11
Ver Planilha de Cálculo de 

Drenagem - Escavação e Reaterro

 5.8 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 780,41
Ver Planilha de Cálculo de 

Drenagem - Escavação e Reaterro

 5.9 
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM
USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO.
AF_12/2020

m³ 9,22
Ver Planilha de Cálculo de 
reconstrução de Pavimento

 6 DRENAGEM - TUBULAÇÃO

 6.1 
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 194,00
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 6.2 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 207,00
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 6.3 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 39,00
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 6.4 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 112,00
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 6.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM            5.710,20 
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 6.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM          14.656,18 
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8.642,57



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CALCULO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8.642,57

 7 DRENAGEM - ELEMENTOS AUXILIARES

 7.1 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 13,00
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 7.2 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 8,00
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 7.3 
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 7,00
Ver Planilha de Relação de Ruas 

Beneficiadas

 7.4 
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 3,50 0,50m por Poço de Visita

 7.5 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 7,00 1und por Poço de Visita

 7.6 Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 Ver Projeto de Drenagem

 7.7 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 Ver Projeto de Drenagem

 7.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 1 und por Dissipador

 7.9 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 1 und por Dissipador

 7.10 Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais un 1,00 Ver Projeto de Drenagem

 8 TERRAPLENAGEM

 8.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 4459,14 Ver Cubação

 8.2 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 9772,78 Área de Terraplenagem

 8.3 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA
15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 220,42 Área de Terraplenagem

 8.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6093,16 Ver Cubação - Transp. Jazida

 8.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9017,88 Ver Cubação - Transp. Jazida

 9 BASE DE SOLO

 9.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 3909,08 Escavação em Jazida

 9.2 
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 3909,08 Transporte de Jazida

 9.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5619,31 Transporte de Jazida

 9.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8316,56 Volume de Base e Sub-Base

 10 REVESTIMENTO ASFÁLTICO

 10.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8642,57
Ver Planilha de Material 

Betuminoso

 10.2 
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA
RR-2C, COM CAPA SELANTE.

m² 8642,57
Ver Planilha de Material 

Betuminoso

 10.3 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 10,37
Ver Planilha de Material 

Betuminoso

 10.4 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 41,48
Ver Planilha de Material 

Betuminoso

 10.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 11,67 Ver Transporte de Agregados

 10.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8195,75 Ver Transporte de Agregados

 10.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM 14786,19 Ver Transporte de Agregados

 10.8 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 1555,65
Ver Quantitativo de Transporte                 

(Mat. Betuminoso)

 10.9 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 16489,89
Ver Quantitativo de Transporte                 

(Mat. Betuminoso)



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CALCULO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8.642,57

 11 DRENAGEM SUPERFICIAL

 11.1 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

M 2127,20 Ver Planilha de Meio-fio e Sarjeta 

 11.2 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

M 282,29 Ver Planilha de Meio-fio e Sarjeta 

 11.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 34,12 Ver Transporte de Agregados

 11.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 4063,20 Ver Transporte de Agregados

 11.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

TXKM 6881,93 Ver Transporte de Agregados

 11.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1481,11 Ver Transporte de Cimento

 11.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3801,52 Ver Transporte de Cimento

 12 PASSEIO PÚBLICO

 12.1 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.
AF_09/2021

m² 3528,63 Ver Planilha de Calçada

 12.2 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

m³ 247,01 Ver Planilha de Calçada

 12.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 33,35 Ver Transporte de Agregados

 12.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7675,59 Ver Transporte de Agregados

 12.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

TXKM 13492,83 Ver Transporte de Agregados

 12.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2922,77 Ver Transporte de Cimento

 12.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7501,78 Ver Transporte de Cimento

 13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL

 13.1 
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

un 22,00 Ver Planilha de Sinalização

 13.2 
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

un 22,00 Ver Planilha de Sinalização

 13.3 
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação

un 13,00 Ver Planilha de Sinalização

 13.4 
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento
e implantação

un 13,00 Ver Planilha de Sinalização

 13.5 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 769,45 Ver Planilha de Sinalização

 13.6 
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 25x25cm,
APLICADO COM ARGAMASSA AC-II

m² 51,75 Ver planilha de Piso Tatil

 14 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

 14.1 
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de
0,60 m - fornecimento e implantação

un 9,00 Ver planilha de sinalização

 14.2 Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação m² 2,03 Ver planilha de sinalização

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

 1 SEMANA         
(H)         

 2 SEMANA        
(H)           

 3 SEMANA 
(H)          

 4 SEMANA 
(H)          

H MESTRE DE OBRAS 30 30 30 30 120,00             9,00                 1.080,00          
H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 4 4 4 4 16,00               9,00                 144,00             
H TOPOGRAFO 4 4 4 4 16,00               9,00                 144,00             
H LABORATORISTA 4 4 4 4 16,00               9,00                 144,00             

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

8.642,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

 UNIDADE  MÃO DE OBRA 

 QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA 
 TOTAL DE 

HORAS                   
DO MÊS 

 CRONOGRAMA DE INCIDÊNCIA DE MÃO DE OBRA - ADM LOCAL 

 QUANTIDADE 
DE MESES DE 

OBRA 

 QUANTIDADE 
TOTAL PARA 

A OBRA 



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Ø 40cm Ø 60cm Ø 80cm Ø 100cm SIMPLES DUPLA

1 AV. DIEGO S. HERNANDES 126,00 196,00   39,00     -        7,00          6,00      3,00              1,00           -                 

2 RUA NESTOR CARDOSO 52,00 0,00 0,00 112,00 4 2 3 -             1
3 RUA DAS ROSAS 16,00 11,00 0,00 0,00 2 0 1 -             1

194,00 207,00 39,00 112,00

DISSIPADOR
CAIXA DE 
LIGAÇÃO

POÇO DE 
VISITA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8642,57

RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM

ITEM RUA/AVENIDA

TUBULAÇÃO BOCA DE LOBO

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

2,00               

TRECHO 01

TRECHO 02

7,00              
TOTAL GERAL - M 552,00

TOTAL PARCIAL - M
13,00        1,00           8



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT LARG ALT COMPR EXTENSÃO TOTAL

1.0 m³

1.1 Tubulação D=40cm m 194,00 1,00 1,50 291,000
1.2 Boca de lobo Simples und 13,00 1,80 1,50 1,80 63,180

2.0 m³

2.1 Tubulação D=60cm m 207,00 1,20 1,70 422,280
2.2 Tubulação D=80cm m 39,00 1,40 1,90 103,740
2.3 Tubulação D=100cm m 112,00 1,60 2,10 376,320

3.0 m³

3.1 Poço de Visita / Caixa de Ligação und 8,00 2,10 2,30 2,50 96,600

4.0 Lados m² 606,40
4.1 Tubulação D=60cm m 207,00 0,70 2,00 289,80
4.2 Tubulação D=80cm m 39,00 0,90 2,00 70,20
4.3 Tubulação D=100cm m 112,00 1,10 2,00 246,40

5.0 m³

5.1 Tubulação D=40cm m 194,00 1,00 0,10 19,40
5.2 Tubulação D=60cm m 207,00 1,20 0,10 24,84
5.3 Tubulação D=80cm m 39,00 1,40 0,10 5,46
5.4 Boca de lobo Simples und 13,00 1,80 0,10 1,80 4,21

5.5 Poço de Visita / Caixa de Ligação und 8,00 2,10 0,10 2,50 4,20

B                 
largura 

H                  
altura 

L              
comprim.

6.0 m³

6.1 Tubulação D=40cm m 194,00 π x r² 0,28274 54,851 291,00 236,149
6.2 Boca de lobo Simples und 13,00 1,40 1,50 1,40 38,220 63,18 24,960

7.0 m³
7.1 Tubulação D=60cm m 207,00 π x r² 0,28274 58,527 422,28 363,753
7.2 Tubulação D=80cm m 39,00 π x r² 0,50266 19,603 103,74 84,137
7.3 Tubulação D=100cm m 112,00 π x r² 0,78540 87,964 376,32 288,356

7.4 Poço de Visita / Caixa de Ligação und 8,00 1,50 2,30 1,90 52,440 96,60 44,160

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8642,57

PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESCAVACAO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M - LARGURA DE 1,5 A 2,5M 354,18

ESCAVACAO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M - LARGURA ATÉ 1,5M 902,34

ESCAVACAO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M - LARGURA DE 1,5 A 2,5M 96,60

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
DISPOSITIVO

ESCORAMENTO DE VALAS

LASTRO DE AREIA MEDIA 58,11

REATERRO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M - LARGURA ENTRE 1,5 A 2,5 M 780,41

(A) Área da Seção
(V1) Volume do 

Dispositivo

(V2)    
Volume de 
Escavação

Reaterro=
V2-V1               
( m³ )

REATERRO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M - LARGURA ATÉ 1,5M 261,11



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
ÁREA (M²):

Ø m

Ø 40cm 1,00 79,00 0,025 1,975

Ø 60cm 1,20 196,00 0,025 5,88

Ø 80cm 1,40 39,00 0,025 1,365

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

1 AV. DIEGO S. HERNANDES

LARGURA (m)
COMP.  (m)

9,22

TOTAL 
PARCIAL

ESPESSURA DE 
CAPA DO PAV. 

(m)
TOTAL

ESCAVAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 
BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
8642,57

PLANILHA DE CÁLCULO DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

AVENIDAITEM



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

DMT                  
(KM)

MOM. 
TOTAL    
(TxKM)

DMT                  
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

1.1 TUBO CONCRETO Ø 400 mm 194,00 0,153 29,68 CÁCERES 30,00 890,40 77,00 2285,36
1.2 TUBO CONCRETO Ø 600 mm 207,00 0,313 64,79 CÁCERES 30,00 1943,70 77,00 4988,83
1.3 TUBO CONCRETO Ø 800 mm 39,00 0,445 17,36 CÁCERES 30,00 520,80 77,00 1336,72
1.4 TUBO CONCRETO Ø 1000 mm 112,00 0,701 78,51 CÁCERES 30,00 2355,30 77,00 6045,27

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

5.710,20                                  14.656,18                                        

TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO

ITEM TIPO DIMENSÃO
QUANT                 

(M)

PESO 
ESPECIFICO      

(T/M)

PESO            
TOTAL              

(T)
ORIGEM

MOMENTO TRANSP. 
PAVIMENTADO ATÉ 

30KM

MOMENTO TRANSP.  
PAVIMENTADO ACIMA DE 

30KM

8.642,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total 

(m²)

PC-03 1,0 3,93 3,93

PC-04 1,0 10,79 10,79

0,00 + 0,00 1,00 + 18,99 PC-03 1,0 3,93 3,93

2,00 + 5,32 5,00 + 16,23 PC-04 1,0 10,79 10,79

0,00 + 0,00 1,00 + 18,75 PC-03 1,0 3,93 3,93

2,00 + 5,05 5,00 + 16,05 PC-04 1,0 10,79 10,79

PC-03 1,0 3,93 3,93

PC-04 1,0 10,79 10,79

PC-05 1,0 2,04 2,04

PC-06 1,0 8,30 8,30

PC-07 1,0 6,16 6,16

PC-08 1,0 5,45 5,45

PC-01 5,0 8,17 40,85

PC-02 5,0 2,28 11,40

PC-09 1,0 3,92 3,92

PC-10 1,0 8,25 8,25

LR-01 1,0 98,26 98,26

LR-02 1,0 49,67 49,67

LR-03 1,0 57,29 57,29

848,11 6.399,33 27,00 350,47 6.749,80

0,00 + 0,00 6,00 + 0,52

15,00 + 16,70

14,12

100,01 7,00 700,07

11,90 1.123,36

0,00 + 3,17

736,74

1.340,750,00 + 0,00

109,75

313,53

6 AV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS

1,00 + 6,10 2,00 +

6,00 + 12,493,00 + 0,50

4,00 + 14,40 94,40

Área Total (m²)

ESTAQUEAMENTO

INÍCIO FINAL

TRECHO 01 - MARIA DA CONCEIÇÃO

1 RUA GERALDO FERREIRA DA SILVA 7,00 843,64

Totais Parciais - m²

782,97

2 RUA GERONIMO ALEXANDRE DA SILVA

3 RUA ERNESTO DA SILVA 7,00

4 RUA JOÃO BORDON

Extensão
(m)

120,52

109,90

5 RUA EDMAR A. TEIXEIRA DE PAULA 7,00 2.194,71 2.246,96

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

858,36

769,30

768,25

784,027,00

8.642,57

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM  

Item Rua/Avenida
Largura

(m)
Área (m²)

Limpa-Rodas



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total 

(m²)
Área Total (m²)

ESTAQUEAMENTO

INÍCIO FINAL
Extensão

(m)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8.642,57

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM  

Item Rua/Avenida
Largura

(m)
Área (m²)

Limpa-Rodas

LR-05 1,0 52,40 52,40

PC-13 1,0 6,72 6,72

LR-04 1,0 141,12 141,12

PC-11 1,0 6,72 6,72

PC-12 1,0 3,46 3,46

PC-14 1,0 23,29 23,29

PC-15 1,0 21,64 21,64

PC-16 1,0 1,79 1,79

395,12 2.765,84 8,00 257,14 3.022,98

9.772,78

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

1.165,16

1.385,27

1.131,69

0,00 + 3,05 8,00 + 12,34 7,00169,29 1.185,03

0,00 + 0,00 8,00 +

7,00 449,12 472,55

RUA DAS MARGARIDAS7

8 RUA NESTOR CARDOSO 1,67 161,67 7,00

TRECHO 02 - COHABINHA

TOTAL GERAL (m²) >>>

Totais Parciais - m²

9 RUA DAS ROSAS 0,00 + 9,71 3,00 + 13,87 64,16



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

 VOLUME DE 
CORTE (m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO (m³) 

 VOLUME DE 
CORTE (m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO (m³) 

400,61                      7,34 400,61               7,34

319,39                      12,24 720,00               19,58

293,82                      27,31 1.013,82            46,89

452,30                      2,21 1.466,12            49,10

880,07                      57,30 2.346,19            106,40

770,35                      0,47 3.116,54            106,87

3.116,540          106,870             

537,88                      88,85 537,88               88,85

596,17                      6,51 1.134,05            95,36

208,55                      18,19 1.342,60            113,55

1.342,600          113,550             

4.459,14            220,420             

CORTE 4.459,14            
ATERRO 220,42               

COMPENSAÇÃO 4.238,72            

4.238,72            
1,15

MATERIAL EMPOLADO(M³) 4874,53

1,85                   

9.017,88            

1,25                   
6.093,16            

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

DMT DE BOTA FORA NÃO PAVIMENTADO ( Km )

TOTAL DE ACUMULADOS

TOTAL DE ACUMULADOS

MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO ( M3xKm) 

COMPENSAÇÃO

EMPOLAMENTO
MATERIAL DE BOTA FORA (M³)

TOTAL DE VOLUMES>>>

DMT DE BOTA FORA PAVIMENTADO ( Km )

MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO ( M3xKm) 

RUA JOÃO BORDON

RUA EDMAR A. TEIXEIRA DE PAULA

RUA GERONIMO ALEXANDRE DA SILVA

RUA ERNESTO DA SILVA

AV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS

 TRECHO 02 - COHABINHA 

RUA DAS MARGARIDAS

RUA NESTOR CARDOSO

RUA DAS ROSAS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8.642,57

CUBAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO

RUA GERALDO FERREIRA DA SILVA

 RUA / AVENIDA 

 TRECHO 01 - MARIA DA CONCEIÇÃO 



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

DMT                       
Momento 

Transporte               
( m³xKm )

DMT                       
Momento 

Transporte              
( m³xKm )

1 RUA GERALDO FERREIRA DA SILVA 858,36 0,20 0,20 171,67 171,67 343,34 15% 1,25 493,55 1,85 730,46

2 RUA GERONIMO ALEXANDRE DA SILVA 784,02 0,20 0,20 156,80 156,80 313,60 15% 1,25 450,80 1,85 667,18

3 RUA ERNESTO DA SILVA 782,97 0,20 0,20 156,59 156,59 313,18 15% 1,25 450,20 1,85 666,29

4 RUA JOÃO BORDON 736,74 0,20 0,20 147,35 147,35 294,70 15% 1,25 423,63 1,85 626,97

5 RUA EDMAR A. TEIXEIRA DE PAULA 2.246,96 0,20 0,20 449,39 449,39 898,78 15% 1,25 1.292,00 1,85 1.912,15

6 AV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS 1.340,75 0,20 0,20 268,15 268,15 536,30 15% 1,25 770,93 1,85 1.140,98

6.749,80 1.349,95 1.349,95 2.699,90 3.881,11 5.744,03

DMT                       
Momento 

Transporte               
( m³xKm )

DMT                       
Momento 

Transporte              
( m³xKm )

7 RUA DAS MARGARIDAS 1.385,27 0,20 0,20 277,05 277,05 554,10 15% 1,25 796,52 1,85 1.178,85

8 RUA NESTOR CARDOSO 1.165,16 0,20 0,20 233,03 233,03 466,06 15% 1,25 669,96 1,85 991,54

9 RUA DAS ROSAS 472,55 0,20 0,20 94,51 94,51 189,02 15% 1,25 271,72 1,85 402,14

3.022,98 604,59 604,59 1.209,18 1.738,20 2.572,53

9.772,78 1.954,54 1.954,54 3.909,08 5.619,31 8.316,56

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Empolamento

Momento de Transporte                        
NÃO PAVIMENTADO

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)

Altura de 
Sub-Base 

(m)

Momento de Transporte                        
NÃO PAVIMENTADO

TOTAL GERAL >>>

Momento de Transporte                                               
PAVIMENTADO

TRECHO 01 - MARIA DA CONCEIÇÃO

Volume de 
Base (m³)

Volume 
Total (m³)

Totais Parciais

Totais Parciais

TRECHO 02 - COHABINHA
Momento de Transporte                                               

PAVIMENTADO
Altura de 
Base (m)

Volume de 
Sub-Base 

(m³)

Volume de 
Base (m³)

Volume 
Total (m³)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)

Altura de 
Sub-Base 

(m)

Altura de 
Base (m)

Volume de 
Sub-Base 

(m³)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8.642,57

Empolamento



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total 

(m²)

PC-03 1,00 2,78 2,78
PC-04 1,00 9,76 9,76
PC-03 1,00 2,78 2,78
PC-04 1,00 9,76 9,76
PC-03 1,00 2,78 2,78
PC-04 1,00 9,76 9,76
PC-03 1,00 2,78 2,78
PC-04 1,00 9,76 9,76
PC-05 1,00 2,46 2,46
PC-06 1,00 10,02 10,02
PC-07 1,00 6,91 6,91
PC-08 1,00 6,92 6,92
PC-01 5,00 9,86 49,30
PC-02 5,00 2,75 13,75
PC-09 1,00 4,98 4,98
PC-10 1,00 9,26 9,26
LR-01 1,00 96,77 96,77
LR-02 1,00 49,02 49,02
LR-03 1,00 55,85 55,85

848,11 5.636,03 27,00 355,40 5.991,43

8.642,57

Área (m²)

TRECHO 01 - MARIA DA CONCEIÇÃO

Totais Parciais - m²

4 RUA JOÃO BORDON

5 RUA EDMAR A. TEIXEIRA DE PAULA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO 

Item Rua/Avenida
Extensão               

(m)
Largura             

(m)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

Limpa-Rodas
Área Total                  

(m²)

747,71

313,53 6,10

3 RUA ERNESTO DA SILVA 682,02

109,90 6,10 670,39

109,75 6,10 669,48

2 RUA GERONIMO ALEXANDRE DA SILVA 682,93

1 RUA GERALDO FERREIRA DA SILVA 120,52 6,10 735,17

1.254,28

100,01 6,10 610,06 648,91

1.912,53 1.975,58

6 AV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS 94,40 11,00 1.038,40



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total 

(m²)

8.642,57

Área (m²)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO 

Item Rua/Avenida
Extensão               

(m)
Largura             

(m)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

Limpa-Rodas
Área Total                  

(m²)

LR-05 1,00 51,44 51,44
PC-13 1,00 5,17 5,17
LR-04 1,00 127,27 127,27
PC-11 1,00 8,11 8,11
PC-12 1,00 4,18 4,18
PC-14 1,00 22,52 22,52
PC-15 1,00 21,23 21,23
PC-16 1,00 0,98 0,98

395,12 2.410,24 8,00 240,90 2.651,14

8.642,57

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais - m²

TOTAL GERAL (m²) >>>

7 RUA DAS MARGARIDAS 169,29 6,10 1.032,67 1.216,55

TRECHO 02 - COHABINHA

1.021,008 RUA NESTOR CARDOSO 161,67 6,10 986,19

413,599 RUA DAS ROSAS 64,16 6,10 391,38



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

DMT          
( Km )

MOMENTO             
( T x Km )

DMT ATÉ                
30 KM                
( Km )

MOMENTO     
ATÉ 30 KM        
( T x Km )

DMT  
EXCEDENTE 

A 30 KM           
( Km )

MOMENTO         
EXCEDENTE A 

30 KM                     
( T x Km )

1 PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA M2 8.642,57 BRITA 1 21,00 181.493,97
PEDREIRA         
SERRANA

0,00 0,00 30,00 5.444,82 54,80 9.945,87

2 PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA M2 8.642,57 BRITA 0 10,22 88.327,07
PEDREIRA         
SERRANA

0,00 0,00 30,00 2.649,81 54,80 4.840,32

3 PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA M2 8.642,57 TSD - AREIA 9,00 77.783,13
AREAL                  
PORTO 

ESPERIDIÃO
0,15 11,67 1,30 101,12 0,00 0,00

347.604,17 11,67 8.195,75 14.786,19

1 MEIO FIO E SARJETA M 2.409,49 BRITA 1 52,12 125.582,62
PEDREIRA         
SERRANA

0,00 0,00 30,00 3.767,48 54,80 6.881,93

2 MEIO FIO E SARJETA M 2.409,49 AREIA 94,41 227.479,95
AREAL                  
PORTO 

ESPERIDIÃO
0,15 34,12 1,30 295,72 0,00 0,00

353.062,57 34,12 4.063,20 6.881,93

1 CALÇADA M3 247,01 BRITA 1 996,80 246.219,57
PEDREIRA         
SERRANA

0,00 0,00 30,00 7.386,59 54,80 13.492,83

2 CALÇADA M3 247,01 AREIA 900,00 222.309,00
AREAL                  
PORTO 

ESPERIDIÃO
0,15 33,35 1,30 289,00 0,00 0,00

468.528,57 33,35 7.675,59 13.492,83

OBS: OS VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI, ESTÃO EM m³, PARA CONVERTER PARA KG TEMOS:
Taxa Unitária 

m³
P. especifico

Taxa Unitária  
kg

0,01500 1400 21,000           
0,00730 1400 10,220           
0,00600 1500 9,000             

0,03723 1400 52,122           
0,06294 1500 94,410           

0,60000 1500 900,000         
0,71200 1400 996,800         

MEIO FIO E SARJETA - BRITA 1
MEIO FIO E SARJETA - AREIA

CALÇADA - AREIA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

PESO       
TOTAL               
( KG ) 

ORIGEM

TRANSP. NÃO 
PAVIMENTADO

LUIS FELIPE C. B. LIMA

TRANSP. PAVIMENTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8.642,57

CALÇADA - BRITA 1

TOTAL 

SERVIÇOS

TSD - BRITA 1
TSD - BRITA 0 OU PEDRISCO
TSD - AREIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - AGREGADOS

ITEM SERVIÇO UNIDADE
QUANT. 

TOTAL DE 
SERVIÇO

MATERIAL

QUANT. 
UNITÁRIA 
MATERIAL   

( KG ) 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

DMT ATÉ          
30 KM ( Km )

MOMENTO     
ATÉ 30 KM        
( T x Km )

DMT  
EXCEDENTE 

A 30 KM           
( Km )

MOMENTO         
EXCEDENTE 

A 30 KM                     
( T x Km )

1 MEIO FIO E SARJETA M 2.409,49 CIMENTO 20,49 49.370,45 CÁCERES 30,00 1.481,11 77,00 3.801,52

49.370,45 1.481,11 3.801,52

1 CALÇADA M3 247,01 CIMENTO 394,42 97.425,68 CÁCERES 30,00 2.922,77 77,00 7.501,78

97.425,68 2.922,77 7.501,78

8.642,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - AGREGADOS

ITEM SERVIÇO UNIDADE
QUANT. 

TOTAL DE 
SERVIÇO

MATERIAL

QUANT. 
UNITÁRIA 
MATERIAL   

( KG ) 

PESO       
TOTAL               
( KG ) 

ORIGEM

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

TRANSP. PAVIMENTADO

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

DMT               
( km )

MOMENTO 
TRANSPORTE              

( t x km )              

DMT               
( km )

MOMENTO 
TRANSPORTE              

( t x km )              

1  IMPRIMAÇÃO  M2             8.642,57 CM-30 0,0012 10,371  CUIABÁ 30,00                311,130 318,00                    3.297,98 

2
 TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DUPLO + CAPA SELANTE 

 M2             8.642,57 RR-2C 0,0048 41,484  CUIABÁ 30,00             1.244,520 318,00                  13.191,91 

LUIS FELIPE C. B. LIMA

CREA 121.523.583-6

8642,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TOTAL 51,86 1.555,650                                16.489,89                                   

QUADRO DE MATERIAL BETUMINOSO

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANT. MATERIAL
TAXA                    
( t/m2)

PESO 
TOTAL          

( t )
ORIGEM

TRANSPORTE  TRECHO  PAVIMENTADO



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Lado 
Direito

Lado 
esquerdo

Código Quant.
Trecho 

Reto (m)
Trecho 

Curvo (m)
Parcial 

Reto (m)
Parcial 

Curvo (m)

PC-03 1,00 0,00 5,94 0,00 5,94

PC-04 1,00 0,00 8,36 0,00 8,36

PC-03 1,00 0,00 5,94 0,00 5,94

PC-04 1,00 0,00 8,36 0,00 8,36

PC-03 1,00 0,00 5,94 0,00 5,94

PC-04 1,00 0,00 8,36 0,00 8,36

PC-03 1,00 0,00 5,94 0,00 5,94

PC-04 1,00 0,00 8,36 0,00 8,36

PC-05 1,00 0,00 5,72 0,00 5,72

PC-06 1,00 0,00 8,41 0,00 8,41

PC-07 1,00 0,00 9,76 0,00 9,76

PC-08 1,00 0,00 6,69 0,00 6,69

PC-01 5,00 0,00 8,38 0,00 41,90

PC-02 5,00 0,00 5,92 0,00 29,60

PC-09 1,00 0,00 6,16 0,00 6,16

PC-10 1,00 0,00 10,62 0,00 10,62

LR-01 1,00 18,99 6,19 18,99 6,19

LR-02 1,00 2,56 14,27 2,56 14,27

LR-03 1,00 4,48 14,29 4,48 14,29

675,96 703,27 1.379,23 26,03 210,81 210,81 1.405,26

LR-05 1,00 3,27 14,29 3,27 14,29

PC-13 1,00 1,00 7,08 1,00 7,08

LR-04 1,00 18,66 11,15 18,66 11,15

PC-11 1,00 0,00 7,91 0,00 7,91

PC-12 1,00 0,00 6,67 0,00 6,67

PC-14 1,00 1,00 10,09 1,00 10,09

PC-15 1,00 0,00 9,97 0,00 9,97

PC-16 1,00 0,00 4,32 0,00 4,32

311,99 386,02 698,01 23,93 71,48 71,48 721,94

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

71,50 504,00

51,53 142,20

167,85

188,56

188,67

TRECHO 01 - MARIA DA CONCEIÇÃO

32,52 308,19

14,30 213,98

14,30 188,67

14,30 188,56

44,88 167,85

96,30

86,75

213,98

24,67 297,738 RUA NESTOR CARDOSO 132,56 164,17 296,73

6 AV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS 61,99 54,18 116,17

TRECHO 02 - COHABINHA

Totais Parciais - m

TOTAL GERAL >>> 1.616,07

7 RUA DAS MARGARIDAS 127,18 158,08 285,26

5 RUA EDMAR A. TEIXEIRA DE PAULA 252,03 251,97 504,00

3 RUA ERNESTO DA SILVA

4 RUA JOÃO BORDON

92,26

81,10

2 RUA GERONIMO ALEXANDRE DA SILVA 92,14 96,53

1 RUA GERALDO FERREIRA DA SILVA 96,44 117,54

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA

Item Rua/Avenida

Extensão (m)

Ext. (m)

Limpa-Rodas Extensão 
Total Curvo 

(m) 

Extensão 
Total Reto (m) 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

8.642,57

TOTAL GERAL >>> 793,42

Totais Parciais - m

14,29 116,029 RUA DAS ROSAS 52,25 63,77 116,02



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Lado Direito Lado Esquerdo Quant.
Area Parcial             

(m²)
Area Total 

(m²)

1 RUA GERALDO FERREIRA DA SILVA 105,16 112,30 217,46 1,50 326,19 4,00 7,65 30,60 356,79 0,07 24,98

2 RUA GERONIMO ALEXANDRE DA SILVA 100,84 103,23 204,07 1,50 306,11 4,00 7,65 30,60 336,71 0,07 23,57

3 RUA ERNESTO DA SILVA 100,82 105,26 206,08 1,50 309,12 4,00 7,65 30,60 339,72 0,07 23,78

4 RUA JOÃO BORDON 72,80 95,36 168,16 1,50 252,24 6,00 7,65 45,90 298,14 0,07 20,87

5 RUA EDMAR A. TEIXEIRA DE PAULA 229,93 235,79 465,72 1,50 698,58 14,00 7,65 107,10 805,68 0,07 56,40

6 AV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS 87,78 52,89 140,67 1,50 211,01 2,00 7,65 15,30 226,31 0,07 15,84

1.402,16 2.103,25 260,10 2.363,35 165,44

7 RUA DAS MARGARIDAS 155,21 154,81 310,02 1,50 465,03 4,00 7,65 30,60 495,63 0,07 34,69

8 RUA NESTOR CARDOSO 142,04 154,03 296,07 1,50 444,11 4,00 7,65 30,60 474,71 0,07 33,23

9 RUA DAS ROSAS 51,38 58,18 109,56 1,50 164,34 4,00 7,65 30,60 194,94 0,07 13,65

715,65 1.073,48 91,80 1.165,28 81,57

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

TRECHO 01 - MARIA DA CONCEIÇÃO

TRECHO 02 - COHABINHA

Totais Parciais

Total Geral 81,57

Totais Parciais

Total Geral 165,44

8.642,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

QUADRO QUANTITATIVO DE CALÇADA

Item Rua/Avenida
Extensão 

Total                
(m)

Largura   
(m)

Área                
(m²)

Rampas
Area Total 

(m²) 
Espessura  

(m)

Volume         
Total              
(m³) 

Extensões (m)



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Quant. 
Total de 
Rampas

Quant. Piso 
/ Rampa 

(und)

Quant 
Parcial 
(und)

1 RUA GERALDO FERREIRA DA SILVA 4,00 18,0 72,00 72,00 0,0625 4,50

2 RUA GERONIMO ALEXANDRE DA SILVA 4,00 18,0 72,00 72,00 0,0625 4,50

3 RUA ERNESTO DA SILVA 4,00 18,0 72,00 72,00 0,0625 4,50

4 RUA JOÃO BORDON 6,00 18,0 108,00 108,00 0,0625 6,75

5 RUA EDMAR A. TEIXEIRA DE PAULA 14,00 18,0 252,00 252,00 0,0625 15,75

6 AV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS 2,00 18,0 36,00 36,00 0,0625 2,25

34,00 612,00 38,25

7 RUA DAS MARGARIDAS 4,00 18,0 72,00 72,00 0,0625 4,50

8 RUA NESTOR CARDOSO 4,00 18,0 72,00 72,00 0,0625 4,50

9 RUA DAS ROSAS 4,00 18,0 72,00 72,00 0,0625 4,50

12,00 216,00 13,50

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais

Total Geral 13,50

QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL

Item Rua/Avenida
Area           
Total                 
(m²)

Quant.           
Total                 
(und)

Cruzamentos / Rampas PNE
Area 

Unitária                
(m²)

TRECHO 01

TRECHO 02

Totais Parciais

Total Geral 38,25

8.642,57

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

1.1 R-01 (Pare) - Regularização Área = 0,21 x 13,00      un

Lado=0,21m / Ø0,50m

1.2 A-32b (faixa ped.) - Advertência Área = 0,25 x 22,00      un

Lado: 0,50x0,50m

1.3 C-01 (Nome das Ruas) Área = 0,1125 x 18,00      un

lado 0,45x0,25m - 2und por Suporte

2.1 = 35,00      un

2.2 = 9,00        un

3.1 Comp. Largura Quant

2,00 0,10 113,00 22,60             m²

3.2 Área (m²) Quant

4,12 13,00 53,56             m²

3.3 Comprim Largura Qnt. de faixa Qnt. de Blocos

4,00 0,40 6,00 21,00                        201,60           m²

4,00 0,40 11,00 1,00                          17,60             m²

4,00 0,40 14,00 1,00                          22,40             m²

3.4 Comprim Largura Quant

3,05 0,40 20,00 24,40             m²

5,50 0,40 2,00 4,40               m²

4,50 0,40 5,00 9,00               m²

3.5 Comprim Largura Quant

15,00 0,10 26,00 39,00             m²

3.6 Comprim. Largura

2.409,49    0,15 361,42           m²

3,7 Perímetro Largura Área

36,68 0,10 13,47 13,47             m²

769,45         m²

22,00 UND

             22,00 UND

             13,00 UND

             13,00 UND

           769,45 M²

               2,03 M²

               9,00 UND

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ZEBRADO Total

IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) Total

FAIXAS D BORDO (Extensão do meio fio) Total

CONFECÇÃO DE PLACAS

CONFECÇÃO DE SUPORTES

RESUMO

CONFECÇÃO DE PLACAS - REGULAMENTAÇÃO

CONFECÇÃO DE SUPORTES - REGULAMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL
CONFECÇÃO DE PLACAS - ADVERTÊNCIA

CONFECÇÃO DE SUPORTES - ADVERTÊNCIA

PINTURA DE FAIXAS

TOTAL 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 

BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

Total

8.642,57

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS

2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS

3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

FAIXAS DE PEDRESTRES Total

FAIXA DE RETENÇÃO Total

TotalLISTRAS "SECCIONADAS" DE 2M

LETREIRO "PARE"
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