
OBRA:
LOCAL:
PROPR.: BDI Serviços:

EXT.: 32,12%

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SP - 001 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS UND 24.250,52

Insumo  00010777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 14,0000000 1.026,13 14.365,82

Insumo  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 14,0000000 706,05 9.884,70

Observação
REFERÊNCIA: CONJUNTO DE CONTAINERS, PELO PERIODO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
178,45



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: BDI Serviços:

EXT.: 32,12%

 PREÇO 
 PREÇO 
TOTAL 

1.0 - PARCELA FIXA
1.1 - GERENCIA TÉCNICA - Geral

P9819 SICRO Engenheiro Supervisor unid 0,5  R$    25.649,82 12.824,91R$       

P9840 SICRO Encarregado Geral unid 1  R$    12.500,65 12.500,65R$       

P9897 SICRO Técnico de Meio Ambiente unid 0,3  R$      7.935,67 2.380,70R$         
1.2 - GERENCIA TÉCNICA - Auxiliar

P9903 SICRO Auxiliar Técnico unid 1  R$      4.901,11 4.901,11R$         

2.0 - PARCELA VINCULADA DE CONSTRUÇÃO
2.1 - PRODUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

P9884 SICRO Encarregado de Terraplenagem unid 1  R$      8.772,73 8.772,73R$         

3.0 - PARCELA VARIAVEL
3.1 - EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO

P9875 SICRO Encarregado de turma unid 1  R$      6.161,29 6.161,29R$         

P9804 SICRO Apontador unid 1  R$      4.975,32 4.975,32R$         

 Custo 
Produtivo 

 Custo 
Improdutivo 

Custo Total

E9093 SICRO Veículo Leve 53 kw unid          1,00                 44,00                  176,00  R$           36,43 6,33R$             2.717,00R$      

E9093 SICRO Veículo Leve 53 kw unid          1,00                 44,00                  176,00  R$           36,43 6,33R$             2.717,00R$      

 CUST. UNIT. 

PARCELA FIXA
mês 12  R$    32.607,37 
mês 12  R$      2.717,00 

PARCELA VINCULADA DE CONSTRUÇÃO

mês 12  R$      8.772,73 
mês 12  R$      2.717,00 

PARCELA VARIAVEL 
equipe x mês 8,37  R$    11.136,61 

 UND  QTD. 
 SEM DESONERAÇÃO 

SUB-TOTAL 32.607,37R$                              

2.717,00R$                                                       

8.772,73R$                                SUB-TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TABELA REFERÊNCIA

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO
SICRO: 01/2025                                                                             
SINAPI: 03/2025                                                                                                                                                                                                                                                 
( Não desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

178,45

 COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 CÓDIGO  BANCO  MÃO DE OBRA 

 MÃO DE OBRA 

2.717,00R$                                                       

 RESUMO ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 VEÍCULOS 

 CÓDIGO  TIPO  VEÍCULO  UND  QTD.  Utiliz. Oper.  Utiliz. Improd. 
 Custo Produtivo - SEM DESONERAÇÃO 

1.0 PARCELA FIXA

SUB-TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 654.982,63R$                                                       

Veiculos 32.604,00R$                                   
Mão de Obra 105.272,76R$                                 

SUB-TOTAL 11.136,61R$                              

Equipes de frente de serviço 93.213,43R$                                   

 CUSTO TOTAL 

Mão de Obra 391.288,44R$                                 
Veiculos 32.604,00R$                                   

 DISCRIMINAÇÃO  UND  QTD. 
 SEM DESONERAÇÃO 

2.0 PARCELA VINCULADA

SUB-TOTAL



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

EXT.:

QUANT.           
PRODUÇÃO 
HORARIA             

(und/h)

Pm                 
EQUAÇÃO 1

Efs                 
EQUAÇÃO 2

Qp Ph Ph x 182,49 (Qp / Pm)

3 TERRAPLENAGEM 0,92
 3.4 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 28.154,15         168,20               30.694,82         0,9172

4 REVESTIMENTO / CASCALHAMENTO 7,45

5.3 4915611
Recomposição de revestimento primário com material de 
jazida

m³ 157.042,80       115,58               21.092,19         7,4455

8,37TOTAL DE EQUIPES DE FRENTE DE SERVIÇOS

EQUIPES DE ACOMPANHAMENTO - FRENTES DE SERVIÇOS

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
178,45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

EXT.:

DMT                             
(KM)

V
DMT                             
(KM)

V
Preço 

Unitário
Custo Total

1.1 E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 2 CUIABA 0,000 50,000    322,000      60,000    2 1 E9665 397,8700 8.540,94                 
1.2 E9577 Trator agrícola - 77 kW 2 CUIABA 0,000 50,000    322,000      60,000    2 0,5 E9665 397,8700 4.270,47                 

1.3 E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
autopropelido de 11,6 t - 82 kW

2 CUIABA 0,000 50,000    322,000      60,000    2 0,5 E9665 397,8700 4.270,47                 

1.4  E9762 
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 
85 kW

2 CUIABA 0,000 50,000    322,000      60,000    2 1 E9665 397,8700 8.540,94                 

1.5 E9524 Motoniveladora - 93 kW 2 CUIABA 0,000 50,000    322,000      60,000    2 1 E9665 397,8700 8.540,94                 

1.6  E9515 
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 
com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

2 CUIABA 0,000 50,000    322,000      60,000    2 1 E9665 397,8700 8.540,94                 

1.7 E9511
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 
213 kW

2 CUIABA 0,000 50,000    322,000      60,000    2 0,5 E9665 397,8700 4.270,47                 

46.975,170          

46.975,170          

93.950,340     

DMT                             
(KM)

V
DMT                             
(KM)

V
Preço 

Unitário
Custo Total

1.1 E9667
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 
Kw

5,000 CUIABA 0,000 50,00 322,000 60,00 1,000 1,000 Próprio 312,6900 8.390,51                 

1.2  E9579 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW

2,000 CUIABA 0,000 50,00 322,000 60,00 1,000 1,000 Próprio 311,8700 3.347,40                 

1.3 E9571
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 
Kw

1,000 CUIABA 0,000 50,00 322,000 60,00 1,000 1,000 Próprio 326,3500 1.751,41                 

1.4  E9686 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade 
de 20 t.m - 136 kW

1,000 CUIABA 0,000 50,00 322,000 60,00 1,000 1,000 Próprio 315,8500 1.695,06                 

1.5  E9592 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

1,000 CUIABA 0,000 50,00 322,000 60,00 1,000 1,000 Próprio 259,8200 1.394,36                 

1.6 E9093 Veículo leve - 53 kW ( Geral) 2,000 CUIABA 0,000 60,00 322,000 80,00 1,000 1,000 Próprio 36,4300 293,26                    

16.872,000          

16.872,000          

33.744,000          

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

COMPOSIÇÃO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES

ITEM
CÓDIGO 

DNIT
EQUIPAMENTO

QUANT. 
DE 

EQUIP.
ORIGEM

REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

PAVIMENTADO SEM DESONERAÇÃO

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO

TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES  

DESLOCAMENTOS DE VEICULOS - RODANTES

K FU
Veiculo 

Transport.

ITEM
CÓDIGO 

DNIT
EQUIPAMENTO

QUANT. 
DE 

EQUIP.
ORIGEM

PAVIMENTADO
K

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

178,45

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO

TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS RODANTES 

FU
Veiculo 

Transport.

SEM DESONERAÇÃO
REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO
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