
OBRA:
TRECHO:
PROP.:  DATA 
EXT: MARÇO / 2025

ITEM DESCRIÇÃO UND CALCULO
 QUANTIDADE DE 

SERVIÇO 
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² = 4,00 x 2,00m                              8,00 

 1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS un Conjunto para a Obra, Ver composição                              1,00 
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Pesados un Ver Composição                              1,00 
2.2 Mobilização de Equipamentos Rodantes un Ver Composição                              1,00 
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1 Administração Local de Obra un Ver Composição de ADM                              1,00 
4 TERRAPLENAGEM

4.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² limpeza lateral                   356.900,00 
4.2 Reconformação da plataforma m² reconformação da pista                1.661.955,00 

4.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 
m³

m³ Escavação de Emprestimo Lateral                     35.192,65 

4.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ Material para Aterro e Lombadas                     28.154,15 

4.5
Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria 
para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²

m³ Extensão de Bigodes x 0,09m²                          613,80 

5 REVESTIMENTO / CASCALHAMENTO
5.1 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm Transporte Material de Jazida                6.431.118,73 
5.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm Transporte Material de Jazida                   581.018,23 
5.3 Recomposição de revestimento primário com material de jazida m³ Cascalhamento                   157.042,80 
5.4 Umedecimento de caminho de serviço km Extensão total dos trechos                          178,45 
6 BUEIROS

6.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ Ver Resumo dos Bueiros                          932,06 
6.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ Ver Resumo dos Bueiros                       2.950,30 
6.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m Ver Resumo dos Bueiros                            72,00 
6.4 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m Ver Resumo dos Bueiros                            36,00 

6.5
Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 
0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

m Ver Resumo dos Bueiros                            12,00 

6.6
Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 
0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

m Ver Resumo dos Bueiros                            36,00 

6.7 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un Ver Resumo dos Bueiros                            12,00 

6.8 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un Ver Resumo dos Bueiros                              6,00 

6.9 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un Ver Resumo dos Bueiros                              2,00 
6.10 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un Ver Resumo dos Bueiros                              6,00 

6.11 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm Transporte Brita e Areia                     12.327,60 

6.12 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm Transporte Brita e Areia                     20.653,71 
6.13 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário tkm Transporte Cimento, Aço e Tubos                     10.916,16 
6.14 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm Transporte Cimento, Aço e Tubos                     60.738,41 

7 SINALIZAÇÃO

7.1
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un Ver Quadro de Sinalização                            88,00 

7.2
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un Ver Quadro de Sinalização                            27,00 

7.3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² Ver Quadro de Sinalização                            92,00 

7.4
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

un Ver Quadro de Sinalização                          115,00 

7.5
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 
implantação

un Ver Quadro de Sinalização                            46,00 

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

178,45



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT:

INICIO FINAL

PE-10 I AT-1 i 0  + 0 40  + 8,80 0,80 0,80
15°51'43.69''S 
58°27'58.64''O

15°52'07.38''S 
58°28'07.21''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 40  + 8,80 47  + 18,80 0,15 0,95
15°52'07.38''S 
58°28'07.21''O

15°52'12.11''S 
58°28'08.47''O

 Aterro   L=150m  

AT-1 f AT-2 i 47  + 18,80 96  + 9,50 0,97 1,92
15°52'12.11''S 
58°28'08.47''O

15°52'42.64''S 
58°28'16.82''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 96  + 9,50 102  + 19,50 0,13 2,05
15°52'42.64''S 
58°28'16.82''O

15°52'46.71''S 
58°28'18.00''O

 Aterro   L=130m  

AT-2 f AT-3 i 102  + 19,50 139  + 0,00 0,72 2,77
15°52'46.71''S 
58°28'18.00''O

15°53'09.26''S 
58°28'17.14''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-3 i AT-3 f 139  + 0,00 148  + 0,00 0,18 2,95
15°53'09.26''S 
58°28'17.14''O

15°53'14.58''S 
58°28'14.62''O

 Aterro   L=180m 

AT-3 f PE-10 F 148  + 0,00 329  + 17,53 3,64 6,59
15°53'14.58''S 
58°28'14.62''O

15°55'01.49''S 
58°28'36.79''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-15 I AT-1 i 0  + 10,53 21  + 9,00 0,41 0,41
15°51'51.75''S 
58°32'23.13''O

15°52'02.59''S 
58°32'14.63''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 21  + 9,00 26  + 9,00 0,10 0,51
15°52'02.59''S 
58°32'14.63''O

15°52'05.23''S 
58°32'12.64''O

 Aterro   L=100m  

AT-1 f AT-2 i 26  + 9,00 92  + 11,75 1,32 1,83
15°52'05.23''S 
58°32'12.64''O

15°52'38.72''S 
58°31'44.74''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 92  + 11,75 97  + 11,75 0,10 1,93
15°52'38.72''S 
58°31'44.74''O

15°52'41.24''S 
58°31'42.62''O

 Aterro   L=100m  

AT-2 f AT-3 i 97  + 11,75 165  + 14,90 1,36 3,29
15°52'41.24''S 
58°31'42.62''O

15°53'15.80''S 
58°31'13.90''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-3 i AT-3 f 165  + 14,90 169  + 14,90 0,08 3,37
15°53'15.80''S 
58°31'13.90''O

15°53'17.84''S 
58°31'12.23''O

 Aterro   L=80m  

AT-3 f AT-4 i 169  + 14,90 189  + 8,50 0,39 3,76
15°53'17.84''S 
58°31'12.23''O

15°53'27.60''S 
58°31'03.67''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento  

AT-4 i AT-4 f 189  + 8,50 194  + 8,50 0,10 3,86
15°53'27.60''S 
58°31'03.67''O

15°53'30.32''S 
58°31'01.86''O

 Aterro   L=100m  

AT-4 f AT-5 i 194  + 8,50 249  + 2,15 1,09 4,95
15°53'30.32''S 
58°31'01.86''O

15°53'58.20''S 
58°30'39.02''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-5 i AT-5 f 249  + 2,15 255  + 2,15 0,12 5,07
15°53'58.20''S 
58°30'39.02''O

15°54'01.25''S 
58°30'36.50''O

 Aterro   L=120m  

AT-5 f AT-6 i 255  + 2,15 307  + 8,10 1,05 6,12
15°54'01.25''S 
58°30'36.50''O

15°54'24.85''S 
58°30'12.22''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-6 i AT-6 f 307  + 8,10 312  + 8,10 0,10 6,22
15°54'24.85''S 
58°30'12.22''O

15°54'26.05''S 
58°30'09.09''O

 Aterro   L=100m  

AT-6 f AT-7 i 312  + 8,10 408  + 0,00 1,91 8,13
15°54'26.05''S 
58°30'09.09''O

15°54'49.00''S 
58°29'09.35''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-7 i AT-7 f 408  + 0,00 431  + 0,00 0,46 8,59
15°54'49.00''S 
58°29'09.35''O

15°54'54.57''S 
58°28'54.99''O

 Aterro   L=460m  

AT-7 f PE-15 F 431  + 0,00 649  + 3,56 4,36 12,95
15°54'54.57''S 
58°28'54.99''O

15°55'47.25''S 
58°26'38.75''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-46 I AT-1 i 0  + 8,91 126  + 1,35 2,51 2,51
15°57'36.44''S 
58°45'37.65''O

15°58'46.50''S 
58°45'04.07''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 126  + 1,35 130  + 1,35 0,08 2,59
15°58'46.50''S 
58°45'04.07''O

15°58'48.73''S 
58°45'05.44''O

 Aterro   L=80m  

AT-1 f AT-2 i 130  + 1,35 392  + 15,80 5,25 7,84
15°58'48.73''S 
58°45'05.44''O

16°01'00.48''S 
58°43'49.36''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 392  + 15,80 396  + 15,80 0,08 7,92
16°01'00.48''S 
58°43'49.36''O

16°01'02.91''S 
58°43'48.39''O

 Aterro   L=80m  

AT-2 f AT-3 i 396  + 15,80 475  + 17,45 1,58 9,50
16°01'02.91''S 
58°43'48.39''O

16°01'50.92''S 
58°43'29.25''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-3 i AT-3 f 475  + 17,45 478  + 17,45 0,06 9,56
16°01'50.92''S 
58°43'29.25''O

16°01'52.74''S 
58°43'28.53''O

 Aterro   L=60m 

AT-3 f PE-46 F 478  + 17,45 865  + 2,89 7,73 17,29
16°01'52.74''S 
58°43'28.53''O

16°04'46.76''S 
58°42'20.92''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-150 I AT-1 i 3  + 4,15 253  + 16,35 5,01 5,01
15°36'39.15''S 
58°49'38.73''O

15°38'56.60''S 
58°50'31.26''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 253  + 16,35 256  + 16,35 0,06 5,07
15°38'56.60''S 
58°50'31.26''O

15°38'58.53''S 
58°50'31.67''O

 Aterro   L=60m 

AT-1 f AT-2 i 256  + 16,35 503  + 1,90 4,93 10,00
15°38'58.53''S 
58°50'31.67''O

15°40'26.79''S 
58°52'31.26''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 503  + 1,90 507  + 1,90 0,08 10,08
15°40'26.79''S 
58°52'31.26''O

15°40'27.52''S 
58°52'33.84''O

 Aterro   L=80m 

AT-2 f AT-3 i 507  + 1,90 777  + 4,70 5,40 15,48
15°40'27.52''S 
58°52'33.84''O

15°42'14.08''S 
58°54'30.86''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-3 i AT-3 f 777  + 4,70 782  + 4,70 0,10 15,58
15°42'14.08''S 
58°54'30.86''O

15°42'17.31''S 
58°54'30.46''O

 Aterro   L=100m 

AT-3 f AT-4 i 782  + 4,70 897  + 2,55 2,30 17,88
15°42'17.31''S 
58°54'30.46''O

15°43'24.14''S 
58°55'01.74''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento  

AT-4 i AT-4 f 897  + 2,55 899  + 12,55 0,05 17,93
15°43'24.14''S 
58°55'01.74''O

15°43'25.73''S 
58°55'02.12''O

 Aterro   L=50m 

AT-4 f AT-5 i 899  + 12,55 900  + 17,55 0,02 17,95
15°43'25.73''S 
58°55'02.12''O

15°43'26.52''S 
58°55'02.30''O
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AT-5 i AT-5 f 900  + 17,55 903  + 7,55 0,05 18,00
15°43'26.52''S 
58°55'02.30''O

15°43'28.11''S 
58°55'02.63''O

 Aterro   L=50m  

AT-5 f
VILA 

CARDOSO
903  + 7,55 955  + 3,38 1,04 19,04

15°43'28.11''S 
58°55'02.63''O

15°43'59.48''S 
58°55'13.77''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

VILA 
CARDOSO

AT-1 i 0  + 0,00 305  + 13,65 6,11 6,11
15°44'09.15''S 
58°55'30.38''O

15°44'44.60''S 
58°58'26.83''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 305  + 13,65 308  + 13,65 0,06 6,17
15°44'44.60''S 
58°58'26.83''O

15°44'46.12''S 
58°58'28.10''O

 Aterro   L=60m 

AT-1 f AT-2 i 308  + 13,65 455  + 3,60 2,93 9,10
15°44'46.12''S 
58°58'28.10''O

15°45'22.50''S 
58°59'44.65''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 455  + 3,60 458  + 3,60 0,06 9,16
15°45'22.50''S 
58°59'44.65''O

15°45'23.93''S 
58°59'46.01''O

 Aterro   L=60m 

AT-2 f AT-3 i 458  + 3,60 530  + 13,45 1,45 10,61
15°45'23.93''S 
58°59'46.01''O

15°46'00.25''S 
59°00'16.90''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-3 i AT-3 f 530  + 13,45 533  + 13,45 0,06 10,67
15°46'00.25''S 
59°00'16.90''O

15°46'01.95''S 
59°00'17.90''O

 Aterro   L=60m 

AT-3 f AT-4 i 533  + 13,45 649  + 0,00 2,31 12,98
15°46'01.95''S 
59°00'17.90''O

15°47'03.69''S 
59°00'57.33''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-4 i AT-4 f 649  + 0,00 654  + 0,00 0,10 13,08
15°47'03.69''S 
59°00'57.33''O

15°47'03.00''S 
59°01'00.61''O

 Aterro   L=100m 

AT-4 f AT-5 i 654  + 0,00 749  + 1,80 1,90 14,98
15°47'03.00''S 
59°01'00.61''O

15°47'01.03''S 
59°01'59.58''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-5 i AT-5 f 749  + 1,80 752  + 1,80 0,06 15,04
15°47'01.03''S 
59°01'59.58''O

15°47'01.50''S 
59°02'01.54''O

 Aterro   L=60m 

AT-5 f AT-6 i 752  + 1,80 803  + 14,20 1,03 16,07
15°47'01.50''S 
59°02'01.54''O

15°47'10.56''S 
59°02'34.92''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-6 i AT-6 f 803  + 14,20 807  + 14,20 0,08 16,15
15°47'10.56''S 
59°02'34.92''O

15°47'11.21''S 
59°02'37.49''O

 Aterro   L=80m 

AT-6 f AT-7 i 807  + 14,20 836  + 10,45 0,58 16,73
15°47'11.21''S 
59°02'37.49''O

15°47'19.13''S 
59°02'54.97''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-7 i AT-7 f 836  + 10,45 840  + 10,45 0,08 16,81
15°47'19.13''S 
59°02'54.97''O

15°47'19.37''S 
59°02'57.65''O

 Aterro   L=80m 

AT-7 f AT-8 i 840  + 10,45 905  + 3,80 1,29 18,10
15°47'19.37''S 
59°02'57.65''O

15°47'07.39''S 
59°03'35.54''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-8 i AT-8 f 905  + 3,80 908  + 3,80 0,06 18,16
15°47'07.39''S 
59°03'35.54''O

15°47'05.66''S 
59°03'36.46''O

 Aterro   L=60m 

AT-8 f AT-9 i 908  + 3,80 917  + 9,40 0,19 18,35
15°47'05.66''S 
59°03'36.46''O

15°47'00.45''S 
59°03'39.59''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-9 i AT-9 f 917  + 9,40 920  + 9,40 0,06 18,41
15°47'00.45''S 
59°03'39.59''O

15°46'58.73''S 
59°03'40.55''O

 Aterro   L=60m 

AT-9 f AT-10 i 920  + 9,40 953  + 18,95 0,67 19,08
15°46'58.73''S 
59°03'40.55''O

15°46'55.95''S 
59°04'00.77''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-10 i AT-10 f 953  + 18,95 957  + 18,95 0,08 19,16
15°46'55.95''S 
59°04'00.77''O

15°46'56.06''S 
59°04'03.46''O

 Aterro   L=80m 

AT-10 f AT-11 i 957  + 18,95 970  + 0,00 0,24 19,40
15°46'56.06''S 
59°04'03.46''O

15°46'56.65''S 
59°04'11.53''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-11 i AT-11 f 970  + 0,00 973  + 0,00 0,06 19,46
15°46'56.65''S 
59°04'11.53''O

15°46'57.12''S 
59°04'13.47''O

 Aterro   L=60m 

AT-11 f AT-12 i 973  + 0,00 1066  + 6,95 1,87 21,33
15°46'57.12''S 
59°04'13.47''O

15°47'15.20''S 
59°05'05.48''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-12 i AT-12 f 1.066  + 6,95 1070  + 6,95 0,08 21,41
15°47'15.20''S 
59°05'05.48''O

15°47'15.26''S 
59°05'08.17''O

 Aterro   L=80m 

AT-12 f AT-13 i 1.070  + 6,95 1107  + 17,50 0,75 22,16
15°47'15.26''S 
59°05'08.17''O

15°47'21.96''S 
59°05'31.38''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-13 i AT-13 f 1.107  + 17,50 1111  + 17,50 0,08 22,24
15°47'21.96''S 
59°05'31.38''O

15°47'23.53''S 
59°05'33.53''O

 Aterro   L=80m 

AT-13 f AT-14 i 1.111  + 17,50 1209  + 16,95 1,96 24,20
15°47'23.53''S 
59°05'33.53''O

15°47'46.02''S 
59°06'32.93''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-14 i AT-14 f 1.209  + 16,95 1216  + 16,95 0,14 24,34
15°47'46.02''S 
59°06'32.93''O

15°47'46.05''S 
59°06'37.62''O

 Aterro   L=140m 

AT-14 f AT-15 i 1.216  + 16,95 1225  + 5,95 0,17 24,51
15°47'46.05''S 
59°06'37.62''O

15°47'47.70''S 
59°06'43.03''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-15 i AT-15 f 1.225  + 5,95 1232  + 5,95 0,14 24,65
15°47'47.70''S 
59°06'43.03''O

15°47'48.84''S 
59°06'47.59''O

 Aterro   L=140m 

AT-15 f
PE - 150 

(TR02) FIM 
1.232  + 5,95 1240  + 17,28 0,17 24,82

15°47'48.84''S 
59°06'47.59''O

15°47'50.43''S 
59°06'53.10''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-150 
(TR03) I

AT-1 i 0  + 9,52 1285  + 4,98 25,70 25,70
16°13'39.29''S 
59°08'55.60''O

16°02'59.90''S 
59°08'59.22''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 1.285  + 4,98 1295  + 4,98 0,20 25,90
16°02'59.90''S 
59°08'59.22''O

16°02'53.46''S 
59°08'58.27''O

 Aterro   L=200m 

AT-1 f
PE-150 

(TR03) F
1.295  + 4,98 1383  + 0,00 1,76 27,66

16°02'53.46''S 
59°08'58.27''O

16°01'58.32''S 
59°08'45.05''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

 PE - 150 (TRECHO 2) 

 PE - 150 (TRECHO 3) 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT:

INICIO FINAL

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

178,45

EXT       
(km)

EXT Acumul. 
(km)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ESTACA
PONTO 
FINAL

LEVANTAMENTO DE CAMPO

PONTO 
INICIAL

COORDENADAS
Serviços a Executar

INICIO FINAL

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PE-200 I AT-1 i 0  + 10,62 470  + 12,75 9,40 9,40
15°59'13.46''S 
58°47'38.25''O

15°57'07.70"S
58°51'45.49"O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 470  + 12,75 474  + 12,75 0,08 9,48
15°57'07.70"S
58°51'45.49"O

15°57'05.55''S 
58°51'47.00''O

 Aterro   L=80m 

AT-1 f AT-2 i 474  + 12,75 544  + 4,50 1,39 10,87
15°57'05.55''S 
58°51'47.00''O

15°56'29.22''S 
58°52'11.97''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 544  + 4,50 547  + 4,50 0,06 10,93
15°56'29.22''S 
58°52'11.97''O

15°56'27.40''S 
58°52'12.69''O

 Aterro   L=60m 

AT-2 f AT-3 i 547  + 4,50 590  + 12,90 0,87 11,80
15°56'27.40''S 
58°52'12.69''O

15°56'06.73''S 
58°52'31.45''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-3 i AT-3 f 590  + 12,90 595  + 12,90 0,10 11,90
15°56'06.73''S 
58°52'31.45''O

15°56'04.59''S 
58°52'33.98''O

 Aterro   L=100m 

AT-3 f AT-4 i 595  + 12,90 614  + 3,05 0,37 12,27
15°56'04.59''S 
58°52'33.98''O

15°55'56.63''S 
58°52'43.33''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento  

AT-4 i AT-4 f 614  + 3,05 617  + 3,05 0,06 12,33
15°55'56.63''S 
58°52'43.33''O

15°55'55.33''S 
58°52'44.83''O

 Aterro   L=60m 

AT-4 f AT-5 i 617  + 3,05 807  + 18,60 3,82 16,15
15°55'55.33''S 
58°52'44.83''O

15°54'08.90''S 
58°53'27.04''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-5 i AT-5 f 807  + 18,60 810  + 8,60 0,05 16,20
15°54'08.90''S 
58°53'27.04''O

15°54'07.32''S 
58°53'27.43''O

 Aterro   L=50m  

AT-5 f AT-6 i 810  + 8,60 1259  + 5,00 8,98 25,18
15°54'07.32''S 
58°53'27.43''O

15°50'55.71''S 
58°55'47.10''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-6 i AT-6 f 1.259  + 5,00 1264  + 5,00 0,10 25,28
15°50'55.71''S 
58°55'47.10''O

15°50'52.74''S 
58°55'48.45''O

 Aterro   L=100m 

AT-6 f AT-7 i 1.264  + 5,00 1354  + 6,10 1,80 27,08
15°50'52.74''S 
58°55'48.45''O

15°49'58.87''S 
58°55'36.71''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-7 i AT-7 f 1.354  + 6,10 1358  + 6,10 0,08 27,16
15°49'58.87''S 
58°55'36.71''O

15°49'57.17''S 
58°55'34.68''O

 Aterro   L=80m 

AT-7 f AT-8 i 1.358  + 6,10 1407  + 6,60 0,98 28,14
15°49'57.17''S 
58°55'34.68''O

15°49'36.96''S 
58°55'09.18''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-8 i AT-8 f 1.407  + 6,60 1413  + 6,60 0,12 28,26
15°49'36.96''S 
58°55'09.18''O

15°49'34.50''S 
58°55'06.06''O

 Aterro   L=120m 

AT-8 f AT-9 i 1.413  + 6,60 1453  + 4,80 0,80 29,06
15°49'34.50''S 
58°55'06.06''O

15°49'11.68''S 
58°54'57.23''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-9 i AT-9 f 1.453  + 4,80 1458  + 4,80 0,10 29,16
15°49'11.68''S 
58°54'57.23''O

15°49'08.44''S 
58°54'56.91''O

 Aterro   L=100m 

AT-9 f AT-10 i 1.458  + 4,80 1546  + 2,85 1,76 30,92
15°49'08.44''S 
58°54'56.91''O

15°48'12.73''S 
58°54'56.96''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-10 i AT-10 f 1.546  + 2,85 1551  + 2,85 0,10 31,02
15°48'12.73''S 
58°54'56.96''O

15°48'10.12''S 
58°54'58.96''O

 Aterro   L=100m 

AT-10 f AT-11 i 1.551  + 2,85 1666  + 8,30 2,31 33,33
15°48'10.12''S 
58°54'58.96''O

15°47'05.55''S 
58°54'51.74''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-11 i AT-11 f 1.666  + 8,30 1669  + 8,30 0,06 33,39
15°47'05.55''S 
58°54'51.74''O

15°47'03.82''S 
58°54'50.81''O

 Aterro   L=60m 

AT-11 f AT-12 i 1.669  + 8,30 1935  + 10,50 5,32 38,71
15°47'03.82''S 
58°54'50.81''O

15°44'30.30''S 
58°54'56.53''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-12 i AT-12 f 1.935  + 10,50 1938  + 0,50 0,05 38,76
15°44'30.30''S 
58°54'56.53''O

15°44'29.74''S 
58°54'58.11''O

 Aterro   L=50m 

AT-12 f AT-13 i 1.938  + 0,50 1952  + 1,80 0,28 39,04
15°44'29.74''S 
58°54'58.11''O

15°44'26.92''S 
58°55'07.09''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-13 i AT-13 f 1.952  + 1,80 1956  + 1,80 0,08 39,12
15°44'26.92''S 
58°55'07.09''O

15°44'26.05''S 
58°55'09.61''O

 Aterro   L=80m 

AT-13 f PE-200 F 1.956  + 1,80 1979  + 13,67 0,47 39,59
15°44'26.05''S 
58°55'09.61''O

15°44'14.44''S 
58°56'19.62''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

 PE - 200 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT:

INICIO FINAL

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

178,45

EXT       
(km)

EXT Acumul. 
(km)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ESTACA
PONTO 
FINAL

LEVANTAMENTO DE CAMPO

PONTO 
INICIAL

COORDENADAS
Serviços a Executar

INICIO FINAL

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PE-340 I AT-1 i 0  + 0,00 48  + 6,00 0,96 0,96
15°40'03.55''S 
58°51'30.85''O

15°40'34.65''S 
58°51'35.54''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 48  + 6,00 50  + 16,00 0,05 1,01
15°40'34.65''S 
58°51'35.54''O

15°40'36.25''S 
58°51'35.78''O

 Aterro   L=50m 

AT-1 f AT-2 i 50  + 16,00 78  + 1,25 0,55 1,56
15°40'36.25''S 
58°51'35.78''O

15°40'53.81''S 
58°51'38.43''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 78  + 1,25 80  + 11,25 0,05 1,61
15°40'53.81''S 
58°51'38.43''O

15°40'55.42''S 
58°51'38.62''O

 Aterro   L=50m 

AT-2 f AT-3 i 80  + 11,25 110  + 5,80 0,59 2,20
15°40'55.42''S 
58°51'38.62''O

15°41'14.60''S 
58°51'41.18''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-3 i AT-3 f 110  + 5,80 115  + 5,80 0,10 2,30
15°41'14.60''S 
58°51'41.18''O

15°41'17.82''S 
58°51'41.70''O

 Aterro   L=100m 

AT-3 f AT-4 i 115  + 5,80 140  + 15,95 0,51 2,81
15°41'17.82''S 
58°51'41.70''O

15°41'34.26''S 
58°51'44.00''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento  

AT-4 i AT-4 f 140  + 15,95 144  + 15,95 0,08 2,89
15°41'34.26''S 
58°51'44.00''O

15°41'36.84''S 
58°51'44.38''O

 Aterro   L=80m 

AT-4 f AT-5 i 144  + 15,95 225  + 16,10 1,62 4,51
15°41'36.84''S 
58°51'44.38''O

15°42'29.01''S 
58°51'52.06''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-5 i AT-5 f 225  + 16,10 230  + 16,10 0,10 4,61
15°42'29.01''S 
58°51'52.06''O

15°42'32.23''S 
58°51'52.57''O

 Aterro   L=100m  

AT-5 f PE-340 F 230  + 16,10 356  + 15,14 2,52 7,13
15°42'32.23''S 
58°51'52.57''O

15°43'31.93''S 
58°51'18.87''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-500 I AT-1 i 2  + 5,35 174  + 10,85 3,44 3,44
15°46'03.34''S 
58°39'04.35''O

15°44'16.22''S 
58°38'47.86''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 174  + 10,85 179  + 10,85 0,10 3,54
15°44'16.22''S 
58°38'47.86''O

15°44'13.07''S 
58°38'48.68''O

 Aterro   L=100m 

AT-1 f PE-500 F 179  + 10,85 335  + 5,62 3,11 6,65
15°44'13.07''S 
58°38'48.68''O

15°43'39.15''S 
58°37'27.70''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-510 I AT-1 i 0  + 0,00 76  + 17,00 1,53 1,53
15°43'39.45''S 
58°37'27.59''O

15°44'28.07''S 
58°37'33.34''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 76  + 17,00 79  + 17,00 0,06 1,59
15°44'28.07''S 
58°37'33.34''O

15°44'29.81''S 
58°37'34.24''O

 Aterro   L=60m 

AT-1 f PE-510 F 79  + 17,00 351  + 4,75 5,43 7,02
15°44'29.81''S 
58°37'34.24''O

15°46'45.32''S 
58°38'02.77''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-550 I AT-1 i 2  + 12,81 40  + 7,00 0,75 0,75
15°51'19,08''S 
58°29'53.74''O

15°50'57.88''S 
58°30'06.49''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 40  + 7,00 46  + 7,00 0,12 0,87
15°50'57.88''S 
58°30'06.49''O

15°50'54.52''S 
58°30'08.54''O

 Aterro   L=120m 

AT-1 f PE-550 F 46  + 7,00 155  + 13,17 2,19 3,06
15°50'54.52''S 
58°30'08.54''O

15°49'59.68''S 
58°30'31.91''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-552 I AT-1 i 0  + 0,00 30  + 0,00 0,60 0,60
15°51'47.24''S 
58°28'19.18''O

15°51'51.59''S 
58°28'38.84''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 30  + 0,00 33  + 0,00 0,06 0,66
15°51'51.59''S 
58°28'38.84''O

15°51'52.01''S 
58°28'40.81''O

 Aterro   L=60m 

AT-1 f AT-2 i 33  + 0,00 70  + 0,00 0,74 1,40
15°51'52.01''S 
58°28'40.81''O

15°51'57.23''S 
58°29'05.09''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 70  + 0,00 73  + 0,00 0,06 1,46
15°51'57.23''S 
58°29'05.09''O

15°51'57.67''S 
58°29'07.06''O

 Aterro   L=60m 

AT-2 f PE-552 F 73  + 0,00 83  + 4,84 0,20 1,66
15°51'57.67''S 
58°29'07.06''O

15°51'58.99''S 
58°29'13.80''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

PE-560 I AT-1 i 2  + 5,56 74  + 0,00 1,43 1,43
15°51'21.18''S 
58°29'09.21''O

15°50'47.17''S 
58°29'26.72''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-1 i AT-1 f 74  + 0,00 82  + 0,00 0,16 1,59
15°50'47.17''S 
58°29'26.72''O

15°50'42.00''S 
58°29'27.37''O

 Aterro   L=160m 

AT-1 f AT-2 i 82  + 0,00 212  + 7,50 2,61 4,20
15°50'42.00''S 
58°29'27.37''O

15°50'47.49''S 
58°50'47.49''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

AT-2 i AT-2 f 212  + 7,50 217  + 7,50 0,10 4,30
15°50'47.49''S 
58°50'47.49''O

15°50'50.71''S 
58°28'43.34''O

 Aterro   L=100m 

AT-2 f PE-560 F 217  + 7,50 251  + 16,94 0,69 4,99
15°50'50.71''S 
58°28'43.34''O

15°51'12.93''S 
58°28'40.14''O

 Reconformação da Plataforma, Limpeza 
Lateral e Cascalhamento 

178,45           

 PE - 510 

 PE - 550 

 PE - 552 

TOTAL >>> KM

 PE - 340 

 PE - 500 

 PE - 560 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

INICIO FINAL

 PE - 10 0  + 0 329 + 17,53
15°51'43.69''S 
58°27'58.64''O

15°55'01.49''S 
58°28'36.79''O

6,59

 PE - 15 0  + 0 649 + 3,56
15°51'51.75''S 
58°32'23.13''O

15°55'47.25''S 
58°26'38.75''O

12,95

 PE - 46 0  + 8,91 865 + 2,89
15°57'36.44''S 
58°45'37.65''O

16°04'46.76''S 
58°42'20.92''O

17,29

 PE - 150 (TRECHO 1) 3  + 4,15 955 + 3,38
15°36'39.15''S 
58°49'38.73''O

15°43'59.48''S 
58°55'13.77''O

19,04

 PE - 150 (TRECHO 2) 0  + 0 1240 + 17,28
15°44'09.15''S 
58°55'30.38''O

15°47'50.43''S 
59°06'53.10''O

24,82

 PE - 150 (TRECHO 3) 0  + 9,52 1383 + 0,00
16°13'39.29''S 
59°08'55.60''O

16°01'58.32''S 
59°08'45.05''O

27,66

 PE - 200 0  + 10,62 1979 + 13,67
15°59'13.46''S 
58°47'38.25''O

15°44'14.44''S 
58°56'19.62''O

39,59

 PE - 340 0  + 0 356 + 15,14
15°40'03.55''S 
58°51'30.85''O

15°43'31.93''S 
58°51'18.87''O

7,13

 PE - 500 2  + 5,35 335 + 5,62
15°46'03.34''S 
58°39'04.35''O

15°43'39.15''S 
58°37'27.70''O

6,65

 PE - 510 0  + 0 351 + 4,75
15°43'39.45''S 
58°37'27.59''O

15°46'45.32''S 
58°38'02.77''O

7,02

 PE - 550 2  + 12,81 155 + 13,17
15°51'19,08''S 
58°29'53.74''O

15°49'59.68''S 
58°30'31.91''O

3,06

 PE - 552 0  + 0 83 + 4,84
15°51'47.24''S 
58°28'19.18''O

15°51'58.99''S 
58°29'13.80''O

1,66

 PE - 560 2  + 5,56 251 + 16,94
15°51'21.18''S 
58°29'09.21''O

15°51'12.93''S 
58°28'40.14''O

4,99

TOTAL >>> 178,45             

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

EXT (km)

COORDENADAS

TRECHO

ESTACA

INICIO FINAL

JAZIDA 01  15°53'7.25"S  58°55'0.03"O

COORDENADA JAZIDAS

JAZIDA 03  15°51'10.50"S  58°30'10.40"O

JAZIDA 02  15°52'22.98"S  59° 07'5.14"O

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

RESUMO DOS TRECHOS

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

 PE - 10 0  + 0 329 + 17,53 6,59                9,00               59.310,00 
 PE - 15 0  + 0 649 + 3,56 12,95                9,00             116.550,00 

0  + 8,91 679 + 0,00 13,57                8,00             108.560,00 
679 + 0 865 + 2,89 3,72                7,00               26.040,00 

 PE - 150 (TRECHO 1) 3  + 4,15 955 + 3,38 19,04              11,00             209.440,00 
 PE - 150 (TRECHO 2) 0  + 0,00 1240 + 17,28 24,82                9,50             235.790,00 
 PE - 150 (TRECHO 3) 0  + 9,52 1383 + 0,00 27,66                9,50             262.770,00 
 PE - 200 0  + 10,62 1979 + 13,67 39,59              10,00             395.900,00 
 PE - 340 0  + 0,00 356 + 15,14 7,13                7,00               49.910,00 
 PE - 500 2  + 5,35 335 + 5,62 6,65                9,00               59.850,00 
 PE - 510 0  + 0,00 351 + 4,75 7,02                9,00               63.180,00 
 PE - 550 2  + 12,81 155 + 13,17 3,06              10,00               30.600,00 
 PE - 552 0  + 0,00 83 + 4,84 1,66                7,00               11.620,00 
 PE - 560 2  + 5,56 251 + 16,94 4,99                6,50               32.435,00 

178,450           1.661.955,000       

TERRAPLENAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

TRECHO
ESTACA

INICIO FINAL

LARG DE 
RECONF.     

(m)

AREA DE 
RECONFORM.

( m² )
EXT (km)

KM

TOTAL >>>

 PE - 46 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

TERRAPLENAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM

TRECHO
Larg. 2 lados   

(m)
EXT (km)

AREA DE 
LIMPEZA 
LATERAL         

( m² )
 PE - 10 0 + 0,00 329 + 17,53                   2,00                6,59               13.180,00 
 PE - 15 0 + 0,00 649 + 3,56                   2,00              12,95               25.900,00 

0 + 8,91 679 + 0,00                   2,00              13,57               27.140,00 
679 + 0,00 865 + 2,89                   2,00                3,72                 7.440,00 

 PE - 150 (TRECHO 1) 3 + 4,15 955 + 3,38                   2,00              19,04               38.080,00 
 PE - 150 (TRECHO 2) 0 + 0,00 1240 + 17,28                   2,00              24,82               49.640,00 
 PE - 150 (TRECHO 3) 0 + 9,52 1383 + 0,00                   2,00              27,66               55.320,00 
 PE - 200 0 + 10,62 1979 + 13,67                   2,00              39,59               79.180,00 
 PE - 340 0 + 0,00 356 + 15,14                   2,00                7,13               14.260,00 
 PE - 500 2 + 5,35 335 + 5,62                   2,00                6,65               13.300,00 
 PE - 510 0 + 0,00 351 + 4,75                   2,00                7,02               14.040,00 
 PE - 550 2 + 12,81 155 + 13,17                   2,00                3,06                 6.120,00 
 PE - 552 0 + 0,00 83 + 4,84                   2,00                1,66                 3.320,00 
 PE - 560 2 + 5,56 251 + 16,94                   2,00                4,99                 9.980,00 

            356.900,00  TOTAL (M2) 

LIMPEZA DE FAIXA LATERAL

INICIO FINAL

 PE - 46 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

TERRAPLENAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM

TRECHO
QUANT 

BIGODES
COMP. DO 

BIGODE (M)

QUANTIDADE 
TOTAL DE 

BIGODES (M)

 PE - 10                 12,00 10 120
 PE - 15                 40,00 10 400

                30,00 10 300
 PE - 150 (TRECHO 1)               116,00 10 1160
 PE - 150 (TRECHO 2)               110,00 10 1100
 PE - 150 (TRECHO 3)                 86,00 10 860
 PE - 200               166,00 10 1660
 PE - 340                 40,00 10 400
 PE - 500                 14,00 10 140
 PE - 510                 30,00 10 300
 PE - 550                 16,00 10 160
 PE - 552                   2,00 10 20
 PE - 560                 20,00 10 200

6820,00

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

              1,00 

            20,00 
              7,00 
            15,00 

257,25

            55,00 17,15 943,25

              8,00 137,20

            43,00 17,15 737,45

17,15

994,70

1423,45
343,00
120,05
257,25

17,15
17,15
17,15

17,1517,15
            10,00 

17,15

171,50

            58,00 

            83,00 

17,15

17,15

LOMBADAS E BIGODES

VOLUME 
TOTAL (M³)

102,90
343,00

TOTAL 5848,15

 PE - 46             15,00 

VOLUME POR 
LOMBADA (M³)

17,15
17,15
17,15

QUANT 
LOMBADAS

              6,00 
            20,00 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

 PE-10 Aterro 1 40  + 8,80 47  + 18,80 150,00 0,30 9,00                  405,00 20%                 506,25              2,50           1.265,625 

 PE-10 Aterro 2 96  + 9,50 102  + 19,50 130,00 0,30 9,00                  351,00 20%                 438,75              2,50           1.096,875 

 PE-10 Aterro 3 139  + 0,00 148  + 0,00 180,00 0,30 9,00                  486,00 20%                 607,50              2,50           1.518,750 

 PE-10 Lombadas                  102,90 20%                 128,62              2,50              321,550 

 PE-15 Aterro 1 21,00       + 9,00 26,00       + 9,00      100,00 0,50 9,00                  450,00 20%                 562,50              2,50           1.406,250 

 PE-15 Aterro 2 92,00       + 11,75 97,00       + 11,75    100,00 0,50 9,00                  450,00 20%                 562,50              2,50           1.406,250 

 PE-15 Aterro 3 165,00     + 14,90 169,00     + 14,90    80,00 0,40 9,00                  288,00 20%                 360,00              2,50              900,000 

 PE-15 Aterro 4 189,00     + 8,50 194,00     + 8,50      100,00 0,50 9,00                  450,00 20%                 562,50              2,50           1.406,250 

 PE-15 Aterro 5 249,00     + 2,15 255,00     + 2,15      120,00 0,50 9,00                  540,00 20%                 675,00              2,50           1.687,500 

 PE-15 Aterro 6 307,00     + 8,10 312,00     + 8,10      100,00 0,40 9,00                  360,00 20%                 450,00              2,50           1.125,000 

 PE-15 Aterro 7 408,00     + 0,00 431,00     + 0,00 460,00 0,80 9,00               3.312,00 20%              4.140,00              2,50          10.350,000 

 PE-15 Lombadas                  343,00 20%                 428,75              2,50           1.071,875 

 PE-46 Aterro 1 126,00     + 1,35 130,00     + 1,35      80,00 0,30 8,00                  192,00 20%                 240,00              2,50              600,000 

 PE-46 Aterro 2 392,00     + 15,80 396,00     + 15,80    80,00 0,30 8,00                  192,00 20%                 240,00              2,50              600,000 

 PE-46 Aterro 3 475,00     + 17,45 478,00     + 17,45    60,00 0,30 8,00                  144,00 20%                 180,00              2,50              450,000 

 PE-46 Lombadas                  257,25 20%                 321,56              2,50              803,900 

 PE-150 (TR1) Aterro 1 253,00     + 16,35 256,00     + 16,35    60,00 0,50 11,00                  330,00 20%                 412,50              2,50           1.031,250 

 PE-150 (TR1) Aterro 2 503,00     + 1,90 507,00     + 1,90      80,00 0,40 11,00                  352,00 20%                 440,00              2,50           1.100,000 

 PE-150 (TR1) Aterro 3 777,00     + 4,70 782,00     + 4,70      100,00 0,40 11,00                  440,00 20%                 550,00              2,50           1.375,000 

 PE-150 (TR1) Aterro 4 897,00     + 2,55 899,00     + 12,55    50,00 0,80 11,00                  440,00 20%                 550,00              2,50           1.375,000 

 PE-150 (TR1) Aterro 5 900,00     + 17,55 903,00     + 7,55      50,00 0,80 11,00                  440,00 20%                 550,00              2,50           1.375,000 

 PE-150 (TR1) Lombadas                  994,70 20%              1.243,37              2,50           3.108,425 

 PE-150 (TR2) Aterro 1 305,00     + 13,65 308,00     + 13,65    60,00 0,40 9,50                  228,00 20%                 285,00              2,50              712,500 

 PE-150 (TR2) Aterro 2 455,00     + 3,60 458,00     + 3,60      60,00 0,40 9,50                  228,00 20%                 285,00              2,50              712,500 

 PE-150 (TR2) Aterro 3 530,00     + 13,45 533,00     + 13,45    60,00 0,40 9,50                  228,00 20%                 285,00              2,50              712,500 

 PE-150 (TR2) Aterro 4 649,00     + 0,00 654,00     + 0,00 100,00 0,40 9,50                  380,00 20%                 475,00              2,50           1.187,500 

 PE-150 (TR2) Aterro 5 749,00     + 1,80 752,00     + 1,80      60,00 0,50 9,50                  285,00 20%                 356,25              2,50              890,625 

 PE-150 (TR2) Aterro 6 803,00     + 14,20 807,00     + 14,20    80,00 0,40 9,50                  304,00 20%                 380,00              2,50              950,000 

ATERROS

VOLUME 
ESCAVADO (m³)

Empol.
ALTURA   

(m)
LARGURA   

(m)

VOLUME DE ATERROS

MOMENTO DE 
TRANSP        

( m³ x Km )

ESTAQUEAMENTO

INÍCIO FIM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

EXTENSÃO     
(m)

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL

KM

VOLUME 
COMPACTADO 

(m³)

DMT Transp  
(km)

TRECHO



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

ATERROS

VOLUME 
ESCAVADO (m³)

Empol.
ALTURA   

(m)
LARGURA   

(m)

VOLUME DE ATERROS

MOMENTO DE 
TRANSP        

( m³ x Km )

ESTAQUEAMENTO

INÍCIO FIM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

EXTENSÃO     
(m)

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL

KM

VOLUME 
COMPACTADO 

(m³)

DMT Transp  
(km)

TRECHO

 PE-150 (TR2) Aterro 7 836,00     + 10,45 840,00     + 10,45    80,00 0,40 9,50                  304,00 20%                 380,00              2,50              950,000 

 PE-150 (TR2) Aterro 8 905,00     + 3,80 908,00     + 3,80      60,00 0,30 9,50                  171,00 20%                 213,75              2,50              534,375 

 PE-150 (TR2) Aterro 9 917,00     + 9,40 920,00     + 9,40      60,00 0,30 9,50                  171,00 20%                 213,75              2,50              534,375 

 PE-150 (TR2) Aterro 10 953,00     + 18,95 957,00     + 18,95    80,00 0,40 9,50                  304,00 20%                 380,00              2,50              950,000 

 PE-150 (TR2) Aterro 11 970,00     + 0,00 973,00     + 0,00 60,00 0,40 9,50                  228,00 20%                 285,00              2,50              712,500 

 PE-150 (TR2) Aterro 12 1.066,00  + 6,95 1.070,00  + 6,95      80,00 0,40 9,50                  304,00 20%                 380,00              2,50              950,000 

 PE-150 (TR2) Aterro 13 1.107,00  + 17,50 1.111,00  + 17,50    80,00 0,40 9,50                  304,00 20%                 380,00              2,50              950,000 

 PE-150 (TR2) Aterro 14 1.209,00  + 16,95 1.216,00  + 16,95    140,00 0,40 9,50                  532,00 20%                 665,00              2,50           1.662,500 

 PE-150 (TR2) Aterro 15 1.225,00  + 5,95 1.232,00  + 5,95      140,00 0,50 9,50                  665,00 20%                 831,25              2,50           2.078,125 

 PE-150 (TR2) Lombadas                  943,25 20%              1.179,06              2,50           2.947,650 

 PE-150 (TR3) Aterro 1 1.285,00  + 4,98 1.295,00  + 4,98      200,00 0,30 9,50                  570,00 20%                 712,50              2,50           1.781,250 

 PE-150 (TR3) Lombadas                  737,45 20%                 921,81              2,50           2.304,525 

 PE-200 Aterro 1 470,00     + 12,75 474,00     + 12,75    80,00 0,40 10,00                  320,00 20%                 400,00              2,50           1.000,000 

 PE-200 Aterro 2 544,00     + 4,50 547,00     + 4,50      60,00 0,40 10,00                  240,00 20%                 300,00              2,50              750,000 

 PE-200 Aterro 3 590,00     + 12,90 595,00     + 12,90    100,00 0,60 10,00                  600,00 20%                 750,00              2,50           1.875,000 

 PE-200 Aterro 4 614,00     + 3,05 617,00     + 3,05      60,00 0,40 10,00                  240,00 20%                 300,00              2,50              750,000 

 PE-200 Aterro 5 807,00     + 18,60 810,00     + 8,60      50,00 0,40 10,00                  200,00 20%                 250,00              2,50              625,000 

 PE-200 Aterro 6 1.259,00  + 5,00 1.264,00  + 5,00      100,00 0,40 10,00                  400,00 20%                 500,00              2,50           1.250,000 

 PE-200 Aterro 7 1.354,00  + 6,10 1.358,00  + 6,10      80,00 0,30 10,00                  240,00 20%                 300,00              2,50              750,000 

 PE-200 Aterro 8 1.407,00  + 6,60 1.413,00  + 6,60      120,00 0,30 10,00                  360,00 20%                 450,00              2,50           1.125,000 

 PE-200 Aterro 9 1.453,00  + 4,80 1.458,00  + 4,80      100,00 0,30 10,00                  300,00 20%                 375,00              2,50              937,500 

 PE-200 Aterro 10 1.546,00  + 2,85 1.551,00  + 2,85      100,00 0,40 10,00                  400,00 20%                 500,00              2,50           1.250,000 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

ATERROS

VOLUME 
ESCAVADO (m³)

Empol.
ALTURA   

(m)
LARGURA   

(m)

VOLUME DE ATERROS

MOMENTO DE 
TRANSP        

( m³ x Km )

ESTAQUEAMENTO

INÍCIO FIM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

EXTENSÃO     
(m)

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL

KM

VOLUME 
COMPACTADO 

(m³)

DMT Transp  
(km)

TRECHO

 PE-200 Aterro 11 1.666,00  + 8,30 1.669,00  + 8,30      60,00 0,30 10,00                  180,00 20%                 225,00              2,50              562,500 

 PE-200 Aterro 12 1.935,00  + 10,50 1.938,00  + 0,50      50,00 0,40 10,00                  200,00 20%                 250,00              2,50              625,000 

 PE-200 Aterro 13 1.952,00  + 1,80 1.956,00  + 1,80      80,00 0,40 10,00                  320,00 20%                 400,00              2,50           1.000,000 

 PE-200 Lombadas               1.423,45 20%              1.779,31              2,50           4.448,275 

 PE-340 Aterro 1 48,00       + 6,00 50,00       + 16,00    50,00 0,50 7,00                  175,00 20%                 218,75              2,50              546,875 

 PE-340 Aterro 2 78,00       + 1,25 80,00       + 11,25    50,00 0,50 7,00                  175,00 20%                 218,75              2,50              546,875 

 PE-340 Aterro 3 110,00     + 5,80 115,00     + 5,80      100,00 0,50 7,00                  350,00 20%                 437,50              2,50           1.093,750 

 PE-340 Aterro 4 140,00     + 15,95 144,00     + 15,95    80,00 0,40 7,00                  224,00 20%                 280,00              2,50              700,000 

 PE-340 Aterro 5 225,00     + 16,10 230,00     + 16,10    100,00 0,50 7,00                  350,00 20%                 437,50              2,50           1.093,750 

 PE-340 Lombadas                  343,00 20%                 428,75              2,50           1.071,875 

 PE-500 Aterro 1 174,00     + 10,85 179,00     + 10,85    100,00 0,50 9,00                  450,00 20%                 562,50              2,50           1.406,250 

 PE-500 Lombadas                  120,05 20%                 150,06              2,50              375,150 

 PE-510 Aterro 1 76,00       + 17,00 79,00       + 17,00    60,00 0,30 9,00                  162,00 20%                 202,50              2,50              506,250 

 PE-510 Lombadas                  257,25 20%                 321,56              2,50              803,900 

 PE-550 Aterro 1 40,00       + 7,00 46,00       + 7,00      120,00 0,50 10,00                  600,00 20%                 750,00              2,50           1.875,000 

 PE-550 Lombadas                  137,20 20%                 171,50              2,50              428,750 

 PE-552 Aterro 1 30,00       + 0,00 33,00       + 0,00 60,00 0,40 7,00                  168,00 20%                 210,00              2,50              525,000 

 PE-552 Aterro 2 70,00       + 0,00 73,00       + 0,00 60,00 0,60 7,00                  252,00 20%                 315,00              2,50              787,500 

 PE-552 Lombadas                    17,15 20%                   21,43              2,50                53,575 

 PE-560 Aterro 1 74,00       + 0,00 82,00       + 0,00 160,00 0,30 6,50                  312,00 20%                 390,00              2,50              975,000 

 PE-560 Aterro 2 212,00     + 7,50 217,00     + 7,50      100,00 0,40 6,50                  260,00 20%                 325,00              2,50              812,500 

 PE-560 Lombadas                  171,50 20%                 214,37              2,50              535,925 

28.154,150          35.192,65          87.981,625        

M3

M3

M3xKM

35.192,65                                                    

87.981,625                                                  

28.154,15                                                    

RESUMO

MOMENTO DE TRANSPORTE

TOTAL >>>

COMPACTAÇÃO DE ATERRO

ESCAVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO LATERAL



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45 KM

A D E H=A*D*E

EXT (km)
LARG DE 

CASCALHAM.   
(m)

ESPESSURA 
REVESTIM.     

(m)

Volume de 
Cascalham.     

( m³ )
 PE - 10 0  + 0 329 + 17,53 6,59                     7,00                    0,12           5.535,600 

0  + 0,00 364 + 0 7,28                     7,00                    0,12           6.115,200 
364  + 0,00 649 + 3,56 5,70                     7,00                    0,12           4.788,000 

 PE - 46 0  + 8,91 865 + 2,89 17,29                     6,00                    0,12         12.448,800 
 PE - 150 (TRECHO 1) 3  + 4,15 955 + 3,38 19,03                     9,00                    0,12         20.552,400 

0  + 0,00 272 + 0,00 5,44                     7,50                    0,12           4.896,000 
272  + 0,00 1240 + 17,28 19,37                     7,50                    0,12         17.433,000 

 PE - 150 (TRECHO 3) 0  + 9,52 1383 + 0,00 27,65                     7,50                    0,12         24.885,000 
0  + 10,62 1006 + 0,00 20,10                     8,00                    0,12         19.296,000 

1006  + 0,00 1979 + 13,67 19,48                     8,00                    0,12         18.700,800 
 PE - 340 0  + 0,00 356 + 15,14 7,13                     5,00                    0,12           4.278,000 
 PE - 500 2  + 5,35 335 + 5,62 6,66                     7,00                    0,12           5.594,400 
 PE - 510 0  + 0,00 351 + 4,75 7,02                     7,00                    0,12           5.896,800 
 PE - 550 2  + 12,81 155 + 13,17 3,06                     8,00                    0,12           2.937,600 
 PE - 552 0  + 0,00 83 + 4,84 1,66                     5,00                    0,12              996,000 

2  + 5,56 151 + 0,00 2,97                     4,50                    0,12           1.603,800 
151  + 0,00 251 + 16,94 2,01                     4,50                    0,12           1.085,400 

178,440           157.042,800     TOTAL >>>

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

CASCALHAMENTO

MEMORIA DE CALCULO - CASCALHAMENTO

TRECHO

ESTACA

INICIO FINAL

DADOS ESTRADA

 PE - 150 (TRECHO 2) 

 PE - 560 

 PE - 15 

 PE - 200 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45 KM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

MEMORIA DE CALCULO - CASCALHAMENTO

A Z1 B = ( A/2 + Z1) Z2 B = ( A/2 + Z) F H=A*D*E I = H*Z2*F I = H*B*F

EXT (km)
DISTANCIA DE 
JAZIDA NÃO 

PAV  (km)

DMT           
Não Pav        

(km)

DMT         
Pav         
(km)

DMT            
Pav             
(km)

TAXA         
(T / M3)

Volume de 
Cascalham.     

( m³ )

MOMENTO DE 
TRANSP PAV      

( T x Km )

MOMENTO DE 
TRANSP Não Pav  

( T x Km )

 PE - 10 0  + 0,00 329  + 17,53 6,59  JAZIDA 03 1,57                    4,87                3,03               2,063            5.535,600                34.602,43               55.615,12 
0  + 0,00 364  + 0,00 7,28  JAZIDA 03 0,47                    4,11                5,35               2,063            6.115,200                67.493,77               51.850,35 

364 + 0,00 649  + 3,56 5,70  JAZIDA 03 8,16                  11,01                3,03               2,063            4.788,000                29.929,26             108.752,86 
 PE - 46 0  + 8,91 865  + 2,89 17,29  JAZIDA 01 24,82                  33,47                    -                 2,063          12.448,800                              -               859.572,34 

 PE - 150 (TRECHO 1) 3  + 4,15 955  + 3,38 19,03  JAZIDA 01 20,16                  29,68                    -                 2,063          20.552,400                              -            1.258.420,16 
0  + 0,00 272  + 0,00 5,44  JAZIDA 01 19,92                  22,64                    -                 2,063            4.896,000                              -               228.674,14 

272 + 0,00 1240  + 17,28 19,37  JAZIDA 02 9,54                  19,23                    -                 2,063          17.433,000                              -               691.593,09 
 PE - 150 (TRECHO 3) 0 + 9,52 1.383 + 0,00 27,65  JAZIDA 02 24,62                  38,45                    -                 2,063          24.885,000                              -            1.973.936,68 

0  + 10,62 1006  + 0,00 20,10  JAZIDA 01 0,00                  10,05                    -                 2,063          19.296,000                              -               400.066,86 
1006 + 0,00 1979  + 13,67 19,48  JAZIDA 01 0,00                    9,74                    -                 2,063          18.700,800                              -               375.766,77 

 PE - 340 0  + 0,00 356  + 15,14 7,13  JAZIDA 01 31,30                  34,87                    -                 2,063            4.278,000                              -               307.745,67 
 PE - 500 2  + 5,35 335  + 5,62 6,66  JAZIDA 03 0,47                    3,80              19,45               2,063            5.594,400              224.477,26               43.856,74 
 PE - 510 0  + 0,00 351  + 4,75 7,02  JAZIDA 03 0,47                    3,98              17,24               2,063            5.896,800              209.726,30               48.417,09 
 PE - 550 2  + 12,81 155  + 13,17 3,06  JAZIDA 03 0,47                    2,00                    -                 2,063            2.937,600                              -                 12.120,54 
 PE - 552 0  + 0,00 83  + 4,84 1,66  JAZIDA 03 1,57                    2,40                2,55               2,063               996,000                  5.239,61                 4.931,40 

2  + 5,56 151  + 0,00 2,97  JAZIDA 03 0,47                    1,96                1,35               2,063            1.603,800                  4.466,66                 6.484,93 
151 + 0,00 251  + 16,94 2,01  JAZIDA 03 0,47                    1,48                2,27               2,063            1.085,400                  5.082,94                 3.313,99 

178,440           157.042,800      581.018,230           6.431.118,730      

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

TOTAL >>>

DADOS ESTRADA TRANSPORTE JAZIDA

TRECHO

ESTACA

JAZIDA A 
UTILIZARINICIO FINAL

 PE - 15 

 PE - 150 (TRECHO 2) 

 PE - 200 

 PE - 560 



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

TRECHO CODIGO DIMENSÃO QUANT.
ARÉA UNIT. 

(m²)

ÁREA 
TOTAL       

(m²)
PE-15 188 + 17,33 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-15 192 + 1,95 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-10 55 + 12,33 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-10 58 + 9,18 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-10 89 + 17,08 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-10 91 + 8,96 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-10 109 + 19,83 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-10 111 + 19,87 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 35 + 14,30 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 42 + 0,70 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 54 + 16,10 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 59 + 16,76 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 105 + 4,64 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 110 + 10,17 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 167 + 19,72 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 172 + 7,20 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 183 + 1,37 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-560 185 + 3,08 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-46 155 + 19,89 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-46 158 + 1,23 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-46 675 + 14,54 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-46 681 + 2,48 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-46 733 + 17,23 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-46 739 + 18,38 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR1 135 + 5,16 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR1 137 + 6,87 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR1 373 + 19,60 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR1 376 + 2,38 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR1 661 + 1,86 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR1 663 + 6,10 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR1 899 + 6,76 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR1 901 + 13,33 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR2 641 + 5,42 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR2 646 + 2,10 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR2 935 + 8,36 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR2 937 + 6,08 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR2 970 + 4,44 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR2 972 + 7,92 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR2 1.006 + 9,36 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR2 1.008 + 15,31 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 205 + 7,10 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 206 + 14,96 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 280 + 0,21 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

ADVERTÊNCIA

ESTACA

SINALIZAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

SINALIZAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM

PE-150 TR3 283 + 9,19 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 475 + 1,88 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 476 + 17,40 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 478 + 7,61 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 479 + 13,50 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 796 + 8,36 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 797 + 19,67 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 814 + 15,54 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 820 + 11,59 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 1.162 + 3,74 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 1.167 + 17,02 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 1.274 + 1,21 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 1.280 + 5,00 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 1.365 + 2,65 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-150 TR3 1.366 + 11,81 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 238 + 10,76 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 244 + 5,55 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 396 + 18,11 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 399 + 4,50 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 618 + 10,12 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 621 + 6,49 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 742 + 3,95 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 746 + 10,33 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 1.151 + 11,97 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 1.156 + 17,38 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 1.304 + 7,26 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 1.306 + 11,20 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 1.943 + 18,57 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-200 1.946 + 8,28 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-500 148 + 10,35 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-500 151 + 2,89 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-500 208 + 9,20 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-500 214 + 14,58 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 112 + 17,05 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 118 + 13,09 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 147 + 3,67 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 149 + 15,14 A-22  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 213 + 16,81 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 218 + 9,05 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 220 + 13,41 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 224 + 12,85 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 295 + 15,41 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 301 + 13,53 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 306 + 3,73 A-1a  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

PE-510 311 + 0,42 A-1b  LADO 0,80               1,00               0,64               0,64 

88,00            56,32            TOTAL



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

SINALIZAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM

TRECHO CODIGO DIMENSÃO QUANT.
ARÉA UNIT. 

(m²)
ÁREA 
TOTAL       

PE-15 1 + 2,07 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-15 648 + 14,73 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-10 0 + 5,49 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-10 329 + 6,09 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-552 0 + 2,67 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-552 82 + 4,33 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-560 2 + 11,42 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-560 251 + 8,66 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-550 2 + 15,74 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-550 155 + 5,19 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-46 0 + 13,44 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-46 864 + 16,94 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-340 1 + 14,78 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-340 356 + 8,78 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-150 TR1 5 + 0,00 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-150 TR1 398 + 7,29 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-150 TR1 954 + 18,69 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-150 TR2 0 + 10,47 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-150 TR2 1.240 + 10,95 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-150 TR3 2 + 15,84 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-150 TR3 1.382 + 4,45 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-200 1 + 19,82 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-200 1.978 + 10,22 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-500 2 + 13,12 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-500 331 + 1,08 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-510 0 + 16,82 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

PE-510 351 + 0,22 R-19  Ø 0,80               1,00               0,50               0,50 

27,00            13,50            

TRECHO CODIGO DIMENSÃO QUANT.
ARÉA UNIT. 

(m²)
ÁREA 
TOTAL       

PE-15 189 + 18,66 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-15 191 + 10,80 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-10 56 + 2,78 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-10 57 + 17,84 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-10 90 + 1,48 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-10 91 + 8,96 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-10 110 + 4,26 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-10 111 + 13,82 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-560 183 + 3,66 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-560 184 + 17,42 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR1 135 + 12,15 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

TOTAL

INDICAÇÃO

ESTACA

REGULAMENTAÇÃO

ESTACA



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45

SINALIZAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM

PE-150 TR1 136 + 14,93 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR1 374 + 5,71 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR1 375 + 9,78 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR1 661 + 11,50 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR1 662 + 13,32 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR1 899 + 12,61 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR1 901 + 1,68 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR2 935 + 16,67 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR2 937 + 0,65 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR2 970 + 11,54 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR2 971 + 17,95 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR2 1.006 + 16,41 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR2 1.008 + 2,97 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 205 + 14,72 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 206 + 17,64 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 475 + 10,31 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 476 + 15,08 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 478 + 11,28 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 479 + 17,40 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 796 + 12,81 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 797 + 14,16 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 1.365 + 7,72 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-150 TR3 1.366 + 10,80 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-200 397 + 5,54 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-200 398 + 17,53 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-200 619 + 10,12 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-200 620 + 14,84 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-200 1.305 + 1,44 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-200 1.306 + 8,37 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-200 1.944 + 5,76 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-200 1.945 + 13,17 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-500 149 + 5,10 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-500 150 + 10,30 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-510 147 + 10,85 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 

PE-510 148 + 19,85 -  2,00 x 1,00               1,00               2,00               2,00 
46,00            92,00            

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

TOTAL



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45 DATA

BUEIRO TRECHO SITUAÇÃO SERVIÇO
TIPO 

BUEIRO
DIMENSÃO EXT (m) CORTE

 ATERRO + 
REATERRO

1 PE-10 144 + 0,00 15°53'12.21''S 58°28'15.73''O Implantar Bueiro de Greide BSTC Ø800 12,00          42,3 199,5

2 PE-15 97 + 0,00 15°52'40.95''S 58°31'42.87''O Implantar Bueiro de Grota BDTC Ø1200 12,00          73,72 234,92

3 PE-15 423 + 0,00 15°54'52.71''S 58°29'00.02''O Implantar Bueiro de Grota BDTC Ø1200 12,00          73,72 234,92

4 PE-150 (TR1) 679 + 4,67 15°41'36.36''S 58°53'48.78''O Implantar Bueiro Celular BSCC 2500X2500 12,00          123,38 271,29

5 PE-150 (TR1) 862 + 0,00 15°43'04.46''S 58°54'49.74''O Implantar Bueiro de Greide BSTC Ø800 12,00          42,3 199,5

6 PE-150 (TR2) 1226 + 0,00 15°47'47.81''S 59°06'43.49''O Implantar Bueiro Celular BSCC 2500X2500 12,00          123,38 271,29

13 PE-200 589 + 0,00 15°56'07.43''S 58°52'30.62''O Implantar Bueiro de Grota BDTC Ø1200 12,00          73,72 234,92

14 PE-200 915 + 14,58 15°53'14.38''S 58°54'05.58''O Implantar Bueiro de Greide BSTC Ø800 12,00          42,3 199,5

15 PE-200 1263 + 0,00 15°50'53.48''S 58°55'48.11''O Implantar Bueiro Celular BSCC 2000X2000 12,00          86,96 234,67

16 PE-200 1411 + 7,94 15°49'35.29''S 58°55'07.07''O Implantar Bueiro de Greide BSTC Ø800 12,00          42,3 199,5

17 PE-200 1457 + 4,32 15°49'09.11''S 58°54'56.98''O Implantar Bueiro de Greide BSTC Ø800 12,00          42,3 199,5

18 PE-340 303 + 6,23 15°43'17.53''S 58°51'51.54''O Implantar Bueiro Celular BSCC 2500X2500 12,00          123,38 271,29

19 PE-552 67 + 9,01 15°51'56.87''S 58°29'03.42''O Implantar Bueiro de Greide BSTC Ø800 12,00          42,3 199,5

156,00        932,06 2950,3

TIPO DIMENSÃO QUANT.

BSTC Ø800 6
BDTC Ø1200 3
BSCC 2000 X 2000 1 LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
BSCC 2500 X 2500 3 ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

36,00
12,00
36,00

6
2
6

RESUMO BUEIROS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

MARÇO / 2025

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM

COORDENADAS

TOTAL

ESTACA

RESUMO

72,00

EXTENSÃOBOCAS

12



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45 DATA

QUANT    
(UN)

CONSUMO 
UNITÁRIO   
(M3/UND)

QUANT    
(M)

CONSUMO 
UNITÁRIO   

(M3/M)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

1 BSTC Ø800 2,00 1,19 12,00 0,32 6,22 1,50 4,50 41,99 84,00 783,72

2 BDTC Ø1200 2,00 3,24 12,00 0,97 18,12 1,50 2,00 54,36 79,00 2147,22

3 BDTC Ø1200 2,00 3,24 12,00 0,97 18,12 1,50 8,40 228,31 79,00 2147,22

4 BSCC 2500X2500 2,00 12,15 12,00 0,24 27,18 1,50 13,40 546,32 34,00 1386,18

5 BSTC Ø800 2,00 1,19 12,00 0,32 6,22 1,50 17,30 161,41 34,00 317,22

6 BSCC 2500X2500 2,00 12,15 12,00 0,24 27,18 1,50 44,30 1806,11 34,00 1386,18

13 BDTC Ø1200 2,00 3,24 12,00 0,97 18,12 1,50 47,35 1286,97 34,00 924,12

14 BSTC Ø800 2,00 1,19 12,00 0,32 6,22 1,50 41,00 382,53 34,00 317,22

15 BSCC 2000X2000 2,00 8,88 12,00 0,19 20,04 1,50 34,00 1022,04 34,00 1022,04

16 BSTC Ø800 2,00 1,19 12,00 0,32 6,22 1,50 31,00 289,23 34,00 317,22

17 BSTC Ø800 2,00 1,19 12,00 0,32 6,22 1,50 29,70 277,10 34,00 317,22

18 BSCC 2500X2500 2,00 12,15 12,00 0,24 27,18 1,50 14,00 570,78 34,00 1386,18

19 BSTC Ø800 2,00 1,19 12,00 0,32 6,22 1,50 3,35 31,26 84,00 783,72

Todos os DMTs foram considerados da Origem até o ponto de cada bueiro.

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

6.698,41                                     13.235,46                                   

KM MARÇO / 2025

TRANSPORTES - MATERIAL PETREO

BUEIRO TIPO DIMENSÃO
CONSUMO 

TOTAL         
(M3)

PESO 
ESPECIFICO   

(T/M3)

MOMENTO TRANSP.        
NÃO PAVIMENTADO

MOMENTO TRANSP.  
PAVIMENTADO

BOCAS BERÇO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TOTAL



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45 DATA

QUANT    
(UN)

CONSUMO 
UNITÁRIO   
(M3/UND)

QUANT    
(M)

CONSUMO 
UNITÁRIO   

(M3/M)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

1 BSTC Ø800 2,00 1,03 12,00 0,14 3,74 1,50 4,50 25,25 2,00 11,22

2 BDTC Ø1200 2,00 2,79 12,00 0,49 11,46 1,50 2,00 34,38 9,00 154,71

3 BDTC Ø1200 2,00 2,79 12,00 0,49 11,46 1,50 7,00 120,33 2,00 34,38

4 BSCC 2500X2500 2,00 10,32 12,00 0,34 24,72 1,50 13,40 496,87 50,00 1854,00

5 BSTC Ø800 2,00 1,03 12,00 0,14 3,74 1,50 17,30 97,05 50,00 280,50

6 BSCC 2500X2500 2,00 10,32 12,00 0,34 24,72 1,50 44,30 1642,64 50,00 1854,00

13 BDTC Ø1200 2,00 2,79 12,00 0,49 11,46 1,50 33,82 581,37 22,00 378,18

14 BSTC Ø800 2,00 1,03 12,00 0,14 3,74 1,50 40,35 226,36 22,00 123,42

15 BSCC 2000X2000 2,00 7,54 12,00 0,27 18,32 1,50 47,20 1297,06 22,00 604,56

16 BSTC Ø800 2,00 1,03 12,00 0,14 3,74 1,50 50,30 282,18 22,00 123,42

17 BSTC Ø800 2,00 1,03 12,00 0,14 3,74 1,50 51,30 287,79 22,00 123,42

18 BSCC 2500X2500 2,00 10,32 12,00 0,34 24,72 1,50 14,00 519,12 50,00 1854,00

19 BSTC Ø800 2,00 1,03 12,00 0,14 3,74 1,50 3,35 18,79 4,00 22,44

Todos os DMTs foram considerados da Origem até o ponto de cada bueiro.

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

KM MARÇO / 2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TRANSPORTES - AREIA

BUEIRO TIPO DIMENSÃO

BOCAS BERÇO
CONSUMO 

TOTAL         
(M3)

PESO 
ESPECIFICO   

(T/M3)

MOMENTO TRANSP.        
NÃO PAVIMENTADO

MOMENTO TRANSP.  
PAVIMENTADO

5.629,19                                     7.418,25                                     TOTAL



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45 DATA

QUANT    
(UN)

CONSUMO 
UNITÁRIO   
(KG/UND)

QUANT    
(M)

CONSUMO 
UNITÁRIO   

(KG/M)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

1 BSTC Ø800 2,00 456,80 12,00 62,82 1667,44 0,001 4,50 7,50 106,00 176,75

2 BDTC Ø1200 2,00 1243,73 12,00 215,27 5070,70 0,001 2,00 10,14 113,00 572,99

3 BDTC Ø1200 2,00 1243,73 12,00 215,27 5070,70 0,001 7,00 35,49 106,00 537,49

4 BSCC 2500X2500 2,00 4655,53 12,00 157,32 11198,90 0,001 13,40 150,07 154,00 1724,63

5 BSTC Ø800 2,00 456,80 12,00 62,82 1667,44 0,001 17,30 28,85 154,00 256,79

6 BSCC 2500X2500 2,00 4655,53 12,00 157,32 11198,90 0,001 44,30 496,11 154,00 1724,63

13 BDTC Ø1200 2,00 1243,73 12,00 215,27 5070,70 0,001 33,82 171,49 126,00 638,91

14 BSTC Ø800 2,00 456,80 12,00 62,82 1667,44 0,001 40,35 67,28 126,00 210,10

15 BSCC 2000X2000 2,00 3403,30 12,00 125,18 8308,76 0,001 47,20 392,17 126,00 1046,90

16 BSTC Ø800 2,00 456,80 12,00 62,82 1667,44 0,001 50,30 83,87 126,00 210,10

17 BSTC Ø800 2,00 456,80 12,00 62,82 1667,44 0,001 51,30 85,54 126,00 210,10

18 BSCC 2500X2500 2,00 4655,53 12,00 157,32 11198,90 0,001 14,00 156,78 154,00 1724,63

19 BSTC Ø800 2,00 456,80 12,00 62,82 1667,44 0,001 3,35 5,59 108,00 180,08

Todos os DMTs foram considerados da Origem até o ponto de cada bueiro.

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

KM MARÇO / 2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TRANSPORTES - CIMENTO

BUEIRO TIPO DIMENSÃO

BOCAS BERÇO
CONSUMO 

TOTAL         
(KG)

PESO 
ESPECIFICO   

(T/KG)

MOMENTO TRANSP.       
NÃO PAVIMENTADO

MOMENTO TRANSP.  
PAVIMENTADO

1.690,88                                    9.214,10                                    TOTAL



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45 DATA

QUANT    
(UN)

CONSUMO 
UNITÁRIO   
(KG/UND)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

4 PE-150 (TR1) BSCC 2500X2500 2,00 878,00 1756,00 0,001 13,40 23,53 154,00 270,42

6 PE-150 (TR2) BSCC 2500X2500 2,00 878,00 1756,00 0,001 44,30 77,79 154,00 270,42

15 PE-200 BSCC 2000X2000 2,00 637,50 1275,00 0,001 47,20 60,18 126,00 160,65

18 PE-340 BSCC 2500X2500 2,00 878,00 1756,00 0,001 14,00 24,58 154,00 270,42

Todos os DMTs foram considerados da Origem até o ponto de cada bueiro.

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

MARÇO / 2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

KM

TRANSPORTES - AÇO

BUEIRO TIPO DIMENSÃO

BOCAS
CONSUMO 

TOTAL         
(KG)

PESO 
ESPECIFICO   

(T/KG)

MOMENTO TRANSP.        
NÃO PAVIMENTADO

MOMENTO TRANSP.  
PAVIMENTADO

ESTRADA

186,08                                        971,91                                        TOTAL



OBRA:

TRECHO:

PROP.:

EXT: 178,45 DATA

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

DMT     
(KM)

MOM. TOTAL    
(TxKM)

1 BSTC Ø800 1,00 12,000 0,65 7,80 4,50 35,10 106,00 826,80

2 BDTC Ø1200 2,00 12,000 1,30 31,20 2,00 62,40 113,00 3525,60

3 BDTC Ø1200 2,00 12,000 1,30 31,20 7,00 218,40 106,00 3307,20

4 BSCC 2500X2500 1,00 12,000 5,20 62,40 13,40 836,16 154,00 9609,60

5 BSTC Ø800 1,00 12,000 0,65 7,80 17,30 134,94 154,00 1201,20

6 BSCC 2500X2500 1,00 12,000 5,20 62,40 44,30 2764,32 154,00 9609,60

13 BDTC Ø1200 2,00 12,000 1,30 31,20 33,82 1055,18 126,00 3931,20

14 BSTC Ø800 1,00 12,000 0,65 7,80 40,35 314,73 126,00 982,80

15 BSCC 2000X2000 1,00 12,000 3,40 40,80 47,20 1925,76 126,00 5140,80

16 BSTC Ø800 1,00 12,000 0,65 7,80 50,30 392,34 126,00 982,80

17 BSTC Ø800 1,00 12,000 0,65 7,80 51,30 400,14 126,00 982,80

18 BSCC 2500X2500 1,00 12,000 5,20 62,40 14,00 873,60 154,00 9609,60

19 BSTC Ø800 1,00 12,000 0,65 7,80 3,35 26,13 108,00 842,40

Todos os DMTs foram considerados da Origem até o ponto de cada bueiro.

KM MARÇO / 2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TRANSPORTE - TUBOS E ADUELAS

ITEM TIPO DIMENSÃO
QUANT       

(M)

PESO 
ESPECIFICO      

(T/M)

PESO           
TOTAL         

(T)

MOMENTO TRANSP.        
NÃO PAVIMENTADONÚMERO DE 

LINHAS

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

MOMENTO TRANSP.  
PAVIMENTADO

TOTAL 9.039,20                                     50.552,40                                   
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