



Estado de Mato Grosso

## Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

MEMORANDO N°. 029/2024

Porto Esperidião/MT; 31 de julho de 2025.

**Do:** Setor de Engenharia

**Para:** Setor de Licitação

**Assunto:** Revisão de Planilha orçamentaria

Em atendimento à solicitação feita de maneira informal (via aplicativo WhatsApp), referente ao Contrato de Convênio AGU MIDR 955521/2023 – Operação 109279-48, cujo objeto trata da Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais, vimos, por meio deste, manifestar esclarecimentos técnicos quanto à planilha orçamentária apresentada.

### 1. Sobre a Planilha de Composição de Custos:

Informamos que a planilha de composição de custos unitários, bem como os demais documentos técnicos exigidos, já foram devidamente elaborados conforme as normativas técnicas em vigor e encaminhados ao setor de licitação para inserção no processo administrativo.

### 2. Considerações sobre o Item 6.10 da Planilha Orçamentária:

6.10	0705241	SICRO3	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	6,00	24.876,30	32.866,57	197.199,42
------	---------	--------	--	----	------	-----------	-----------	------------

Em relação ao item 6.10 da planilha orçamentária, temos a esclarecer:

- i) O valor unitário atualmente registrado na planilha é de R\$ 24.876,30, enquanto a referência atual do SICRO (Índice 0705241) indica o valor de R\$ 25.876,53;
- ii) A divergência se deve ao fato de que, na época da elaboração do projeto e respectiva planilha, utilizou-se a plataforma TransfereGov, que importa automaticamente os valores do sistema SICRO/DNIT vigente naquele momento;
- iii) É provável que tenha havido atualização dos preços referenciais do SICRO/DNIT após a consolidação do projeto, o que explica a diferença de valores entre a planilha atual e os índices mais recentes.

### 3. Aprovação e Restrições de Alteração:

Cabe destacar que o projeto completo, incluindo memoriais, planilhas e demais documentos técnicos, já foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). Deste modo, qualquer modificação posterior, mesmo que mínima, poderá resultar em inconformidades durante a fase de prestação de contas, o que inviabiliza tecnicamente qualquer alteração neste momento.

### 4. Impacto Financeiro:

Reforçamos que a variação de R\$ 1.000,23 (mil reais e vinte e três centavos) representa

*Ronne*

*[Assinatura]*

Fones: (65) 3225-1181 - 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350

Avenida Treze de Maio, nº 555 - CEP 78.240-000 - Porto Esperidião - Mato Grosso

E-mail: pmpesper@terra.com.br

Site: pmportoesperidiao.com.br



Estado de Mato Grosso

## Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

aproximadamente 0,05% do valor global do contrato, não comprometendo a viabilidade da licitação nem tampouco a execução dos serviços por parte da empresa vencedora do certame.

### 5. Enquadramento Legal:

Por fim, ressaltamos que o valor atualmente praticado está abaixo do valor de referência oficial, e que conforme orientação dos órgãos de controle interno (CIM) e externo (TCE e TCU), é permitida a adoção de valores inferiores àqueles previstos nas tabelas oficiais, desde que não se configure como inexecutabilidade, sendo vedado, contudo, o pagamento a valores superiores aos tabelados.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente;

RONNE PETERSON VIEIRA ZOCAL  
RESP. TECNICO MUNICIPIO  
CREA/MT: 50544 RNP: 1219792012

MOISÉS CARDOS DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELO SETOR  
DE ENGENHARIA

José Ernesto P. Gasse  
Secretário de Administração  
Porto nº 186/2025

Fones: (65) 3225-1181 - 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350

Avenida Treze de Maio, nº 555 - CEP 78.240-000 - Porto Esperidião - Mato Grosso  
E-mail: pmpesper@terra.com.br Site: pmportoesperidiao.com.br