



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRIDIÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS
LOCAL: BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRIDIÃO
ÁREA (m²): 8642,57

BDI: 22,00%
DATA-BASE: FEVEREIRO / 2025

REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2025
SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.815,44	0,21%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 17.835,28	0,99%
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 87.987,84	4,90%
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 112.867,37	6,29%
5	DRENAGEM - MOVIMENTO DE SOLOS	R\$ 80.633,33	4,49%
6	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	R\$ 216.411,82	12,06%
7	DRENAGEM - ELEMENTOS AUXILIARES	R\$ 102.491,15	5,71%
8	TERRAPLENAGEM	R\$ 132.499,82	7,38%
9	BASE DE SOLO	R\$ 126.644,71	7,06%
10	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 386.682,99	21,55%
11	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 186.395,80	10,39%
12	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 285.513,31	15,91%
13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 49.401,00	2,75%
14	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 5.320,14	0,30%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.794.500,00	

ANTONIO

IDALECIO

FERNANDES:

10954236149

ANTONIO IDALECIO FERNANDES

CNPJ 24.683.120/0001-07

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

ENGº CIVIL RNP 12007955-9

Assinado de forma
digital por ANTONIO

IDALECIO

FERNANDES:109542361

Dados: 2025.07.25

11:24:16 -03'00"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2023 P5	SINAPI	M2	8,00	R\$ 390,99	R\$ 3.128,44
2	CANTIERO DE OBRAS						
2.1	SP-001	LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA CANTIERO DE OBRAS		UN	1,00	R\$ 14.619,08	R\$ 17.805,28
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
3.1	MOB-1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UN	1,00	R\$ 72.121,18	R\$ 87.987,94
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
4.1	ADM-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO		UN	1,00	R\$ 92.514,24	R\$ 112.867,37
5	DRENAGEM - MOVIMENTO DE SOLOS						
5.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	552,00	R\$ 7,76	R\$ 5.277,44
5.2	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADORA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	SINAPI	M3	354,18	R\$ 5,03	R\$ 1.774,87
5.3	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADORA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	SINAPI	M3	902,34	R\$ 4,88	R\$ 5.368,92
5.4	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM ESCAVADORA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	SINAPI	M3	96,60	R\$ 4,73	R\$ 5,77
5.5	101572	PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, ESCAVAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO	SINAPI	M2	606,40	R\$ 15,42	R\$ 18,81
5.6	100323	PILOS COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M3	58,11	R\$ 183,77	R\$ 224,20
5.7	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M3	261,11	R\$ 16,56	R\$ 20,20
5.8	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M3	780,41	R\$ 13,55	R\$ 16,53
5.9	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICÃO DO PAVIMENTO. AF. 12/2020	SINAPI	M3	9,22	R\$ 2.195,48	R\$ 2.678,49
6	DRENAGEM - TUBULAÇÃO						
6.1	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	194,00	R\$ 97,14	R\$ 118,51
6.2	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	207,00	R\$ 282,26	R\$ 319,96
6.3	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	39,00	R\$ 441,70	R\$ 528,87
6.4	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	112,00	R\$ 526,51	R\$ 641,12
6.5	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (NMUC), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA (PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	5.710,20	R\$ 2,45	R\$ 2,99
6.6	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (NMUC), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA (PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	14.656,18	R\$ 0,97	R\$ 1,18
7	DRENAGEM - ELEMENTOS AUXILIARES						
7.1	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 1.443,33	R\$ 1.780,86
7.2	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 2.863,93	R\$ 3.172,99
7.3	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 4.488,33	R\$ 5.487,96
7.4	99318	CHAMINTE CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF. 12/2020	SINAPI	M	3,50	R\$ 273,19	R\$ 333,29
7.5	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 528,82	R\$ 645,16
7.6	2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	un	1,00	R\$ 879,60	R\$ 1.073,11
7.7	2003457	Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	un	1,00	R\$ 1.678,99	R\$ 2.048,37
7.8	0804377	Boca de B5TC D = 0,60 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas escostas	SICRO NOVO	un	1,00	R\$ 1.024,43	R\$ 1.249,81
7.9	0804393	Boca de B5TC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas escostas	SICRO NOVO	un	1,00	R\$ 2.638,56	R\$ 3.219,04
TOTAL R\$							
R\$ 3.815,44							
ESTADO DE MATO GROSSO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS							
LOCAL: BAIROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COARABINA							
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO							
ÁREA (M²): 8642,57							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025							
ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO							
REFERÊNCIAS:							
SINAPI - 02/2025							
SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025							
DATA-BASE: FEVEREIRO / 2025							
BI: 22,00%							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
22.00%		
DATA-BASE:		
SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025		
REFERÊNCIA:		
SINAPI - 02/2025		
FEVEREIRO / 2025		
ÁREA (M²):	8642,57	
LOCAL:	BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO	
ÁREA (M²):	8642,57	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
7.10	200368	Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - arala e brrta comerciais	un	1,00	R\$ 2.966,66	R\$ 2.967,36
TERAPIENAGEM						
8						R\$ 132.499,82
8.1	101125	DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (150HP/LÂMINA; 3.18M3). AF 07/2020	M3	4.459,14	R\$ 12,14	R\$ 53.784,70
8.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	9.772,78	R\$ 2,33	R\$ 22.754,70
8.3	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	220,42	R\$ 10,15	R\$ 2.228,80
8.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	6.093,16	R\$ 2,07	R\$ 12.598,88
8.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	9.017,88	R\$ 1,87	R\$ 16.861,76
BASE DE SOLO						
9.1	101125	DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (150HP/LÂMINA; 3.18M3). AF 07/2020	M3	3.909,08	R\$ 12,14	R\$ 47.481,48
9.2	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍCO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	M3	3.909,08	R\$ 7,46	R\$ 28.962,53
9.3	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	5.619,31	R\$ 2,07	R\$ 11.631,76
9.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	8.316,56	R\$ 1,87	R\$ 15.551,76
REVESTIMENTO ASFALTICO						
10.1	PAV-01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	8.642,57	R\$ 1,15	R\$ 9.938,95
10.2	PAV-02	ASFALTICA RR-2C COM CAPA SELANTE	m²	8.642,57	R\$ 9,96	R\$ 85.719,36
10.3	RA-01	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	T	10,37	R\$ 6.186,50	R\$ 63.214,10
10.4	RA-02	EMULSÕES ASFALTICAS RR-2C	T	41,48	R\$ 3.845,31	R\$ 160.875,45
10.5	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	11,67	R\$ 1,27	R\$ 14,82
10.6	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	8.195,75	R\$ 1,27	R\$ 10.408,56
10.7	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 3000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	14.786,19	R\$ 0,50	R\$ 7.390,59
10.8	102330	ASFALTICO DE 3000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.555,65	R\$ 1,21	R\$ 1.882,35
10.9	102331	ASFALTICO DE 3000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	16.489,89	R\$ 0,47	R\$ 7.792,54
DRENAGEM SUPERFICIAL						
11.1	MF-01	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	2.127,20	R\$ 56,78	R\$ 120.807,14
11.2	MF-02	LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	282,29	R\$ 62,38	R\$ 17.610,10
11.3	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	34,12	R\$ 0,50	R\$ 17,06
11.4	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	4.063,20	R\$ 1,27	R\$ 5.160,86
11.5	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 04/2016	TXKM	6.881,93	R\$ 0,50	R\$ 3.440,96
11.6	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.481,11	R\$ 1,94	R\$ 2.873,35
11.7	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	3.801,52	R\$ 0,76	R\$ 2.881,14
PASSEIO PÚBLICO						
12						R\$ 285.513,31
12.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	3.528,63	R\$ 3,21	R\$ 11.328,93
12.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	247,01	R\$ 788,43	R\$ 194.803,98
12.3	93598	EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	33,35	R\$ 1,37	R\$ 45,88
12.4	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	7.675,59	R\$ 1,27	R\$ 9.768,16
12.5	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 04/2016	TXKM	13.492,83	R\$ 0,50	R\$ 6.746,41
12.6	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	2.922,77	R\$ 1,94	R\$ 5.670,96
PREÇO TOTAL R\$						

Assinado de forma digital por ANTONIO IDALECIO FERNANDES:10954210954236149
 36149
 Dados: 2025.07.25 11:56:15 -03'00'

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.7	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	SINAPI	TXKM	7.501,78	R\$ 0,78	R\$ 6.976,66
13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL						
13.1	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	22,00	R\$ 294,77	R\$ 6.301,24
13.2	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	22,00	R\$ 294,79	R\$ 6.301,68
13.3	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	13,00	R\$ 294,84	R\$ 3.724,63
13.4	5213855	Supporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	13,00	R\$ 347,14	R\$ 5.505,50
13.5	5213400	pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	m²	769,45	R\$ 18,94	R\$ 15.904,53
13.6	SIN 3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II		m²	51,75	R\$ 184,74	R\$ 11.663,42
14	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS						
14.1	5213863	Supporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	9,00	R\$ 374,78	R\$ 4.114,89
14.2	5213576	Placa em aço, modulada - acma de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	m²	2,03	R\$ 486,66	R\$ 993,72
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 1.794.500,00
ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	BDI:	REFERÊNCIA:				
LOCAL:	BARROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	DATA-BASE:	22.00%				
PROPR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO	FEVEREIRO / 2025					
ÁREA (M²):	8642,57						
ESTADO DE MATO GROSSO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO							

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIA		REFERÊNCIA:	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS		BDI:		SINAPI - 02/2025	
LOCAL: BARRIOS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA		DATA BASE:		SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025	
PROR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIA		INSCRIÇÃO:		8642.57	
ÁREA (M²): 8642,57		CONCURRENÇA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025		8642.57	

Descrição	Código	Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO DE CUSTO						
COMPOSIÇÃO	SP - 001	Próprio	UND			14.619,08
COMPOSIÇÃO						R\$ 5.958,74
COMPOSIÇÃO						R\$ 8.660,34
COMPOSIÇÃO	00010776	SINAPI	MES	9,0000000	662,08	
COMPOSIÇÃO	00010777	SINAPI	MES	9,0000000	962,26	

Descrição	Código	Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	ADM - 02	Próprio	UND	1,0000000	92.514,24	92.514,24
COMPOSIÇÃO						19.019,52
COMPOSIÇÃO	90778	SINAPI	H	144,0000000	132,08	
COMPOSIÇÃO						66,099,60
COMPOSIÇÃO	90780	SINAPI	H	1080,0000000	61,12	
COMPOSIÇÃO						3.199,68
COMPOSIÇÃO	90781	SINAPI	H	144,0000000	22,22	
COMPOSIÇÃO						4.285,44

Descrição	Código	Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	PAV - 01	Próprio	m²	1,0000000	1,15	1,15
COMPOSIÇÃO						9,65
COMPOSIÇÃO	5839	SINAPI	CHP	0,0020000		
COMPOSIÇÃO						4,85
COMPOSIÇÃO	5841	SINAPI	CHI	0,0040000		
COMPOSIÇÃO						0,01
COMPOSIÇÃO						286,61
COMPOSIÇÃO	83362	SINAPI	CHP	0,0010000		
COMPOSIÇÃO						0,28
COMPOSIÇÃO						21,17
COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	H	0,0058000		
COMPOSIÇÃO						0,12
COMPOSIÇÃO						130,08
COMPOSIÇÃO	89035	SINAPI	CHP	0,0017000		
COMPOSIÇÃO						0,22
COMPOSIÇÃO						40,44
COMPOSIÇÃO	89036	SINAPI	CHI	0,0041000		
COMPOSIÇÃO						0,16
COMPOSIÇÃO						72,50
COMPOSIÇÃO	91486	SINAPI	CHI	0,0049000		

Descrição	Código	Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	PAV - 02	Próprio	m²	1,0000000	7,96	7,96
COMPOSIÇÃO						7,96
COMPOSIÇÃO						226,10
COMPOSIÇÃO	6879	SINAPI	CHP	0,0010000		
COMPOSIÇÃO						0,22
COMPOSIÇÃO						89,04
COMPOSIÇÃO	6880	SINAPI	CHI	0,0030000		
COMPOSIÇÃO						0,26
COMPOSIÇÃO						294,67
COMPOSIÇÃO	7030	SINAPI	CHP	0,0040000		
COMPOSIÇÃO						1,17
COMPOSIÇÃO						286,61
COMPOSIÇÃO	83362	SINAPI	CHP	0,0013000		
COMPOSIÇÃO						0,37
COMPOSIÇÃO						21,17
COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	H	0,0322000		
COMPOSIÇÃO						0,68
COMPOSIÇÃO						130,08
COMPOSIÇÃO	89035	SINAPI	CHP	0,0008000		
COMPOSIÇÃO						0,10
COMPOSIÇÃO						40,44
COMPOSIÇÃO	89036	SINAPI	CHI	0,0033000		
COMPOSIÇÃO						0,13
COMPOSIÇÃO						289,39
COMPOSIÇÃO	91386	SINAPI	CHP	0,0006000		
COMPOSIÇÃO						0,17
COMPOSIÇÃO						72,50
COMPOSIÇÃO	91486	SINAPI	CHI	0,0027000		
COMPOSIÇÃO						0,19
COMPOSIÇÃO						130,00
COMPOSIÇÃO	00000370	SINAPI	m²	0,0060000		
COMPOSIÇÃO						0,78
COMPOSIÇÃO						192,37
COMPOSIÇÃO	00004720	SINAPI	m²	0,0073000		
COMPOSIÇÃO						1,40

MEMORIA DE CALCULO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES										
CÓDIGO DMT	EQUIP.	QUANT.	ORIGEM	PAVIMENTADO	K	FU	Veículo	CH	CMob	
E9541	Trator de esteiras com lâmina - 259 KW	1	CUABA	348,00	60,00	2	1	19665	397,87	R\$ 4.615,29
E9577	Trator agrícola - 77 KW	1	CUABA	348,00	60,00	2	1	19665	397,87	R\$ 4.615,29
E9762	Roller compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 KW	1	CUABA	348,00	60,00	2	1	19665	397,87	R\$ 4.615,29
E9685	Roller compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t	1	CUABA	348,00	60,00	2	1	19665	397,87	R\$ 4.615,29
E9524	Motoniçadora - 93 KW	1	CUABA	348,00	60,00	2	1	19665	397,87	R\$ 4.615,29
E9515	Escavadeira Hidráulica sobre esteira com capacidade de 1,5m³ - 110 KW	1	CUABA	348,00	60,00	2	1	19665	397,87	R\$ 4.615,29
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 KW	1	CUABA	348,00	60,00	2	1	19665	397,87	R\$ 4.615,29
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO										
R\$ 25.384,88										
TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO										
R\$ 25.384,88										

13.6	Descrição	Código	Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTAS, DE CONCRETO, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II	SIN 3	Prprio	m²	1,0000000	184,74	184,74
Composição	PERDIRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	SINAPI	H	0,5000000	26,40	13,20
Auxiliar							
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	SINAPI	H	1,2000000	21,17	25,40
Auxiliar							
Insu	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	00034357	SINAPI	KG	0,5200000	7,04	3,66
Insu	ARGAMASSA COLANTE AC II	00034353	SINAPI	KG	4,0000000	2,23	8,92
Insu	Piso Tátil de Concreto Direcional ou Alerta - 25x25cm	ORC 04	Prprio	und	16,8000000	7,95	133,56

11.2	Descrição	Código	Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDAVA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM DA GUIA + 30 CM BASE (SARETA) X 22 CM ALTURA.	MF - 02	Prprio	M	1,0000000	67,29	67,29
Auxiliar							
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	SINAPI	H	0,1660000	22,08	3,66
Auxiliar							
Composição	PERDIRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	SINAPI	H	0,2832000	26,40	7,47
Auxiliar							
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	SINAPI	H	0,5664000	21,17	11,99
Auxiliar							
Composição	ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA),	88631	SINAPI	m³	0,0033000	675,57	2,22
Auxiliar							
Composição Auxiliar	PREPARO MANUAL AF_08/2019	92960	SINAPI	CHP	0,0277000	20,47	0,56
Auxiliar							
Composição	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	92961	SINAPI	CHI	0,1383000	5,43	0,75
Auxiliar							
Composição	MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF_12/2015	94964	SINAPI	m²	0,0673000	502,30	33,80
Auxiliar							
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	94964	SINAPI	m²	0,0673000	502,30	33,80
Auxiliar							
Insu	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRADO NA JAZIDA, -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SEM TRANSPORTE)	00000370	SINAPI	m²	0,0149000	130,00	1,93

11.1	Descrição	Código	Banco	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDAVA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (SARETA) X 30 CM ALTURA.	MF - 01	Prprio	M	1,0000000	61,69	61,69
Auxiliar							
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	SINAPI	H	0,1093000	22,08	2,41
Auxiliar							
Composição	PERDIRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	SINAPI	H	0,2265000	26,40	5,97
Auxiliar							
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	SINAPI	H	0,4530000	21,17	9,59
Auxiliar							
Composição	ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA),	88631	SINAPI	m³	0,0033000	675,57	2,22
Auxiliar							
Composição Auxiliar	PREPARO MANUAL AF_08/2019	92960	SINAPI	CHP	0,0182000	20,47	0,37
Auxiliar							
Composição	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	92961	SINAPI	CHI	0,0911000	5,43	0,49
Auxiliar							
Composição	MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF_12/2015	94964	SINAPI	m²	0,0673000	502,30	33,80
Auxiliar							
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	94964	SINAPI	m²	0,0673000	502,30	33,80
Auxiliar							
Insu	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRADO NA JAZIDA, -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SEM TRANSPORTE)	00000370	SINAPI	m²	0,0149000	130,00	1,93

Insu	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor,	00004721	SINAPI	m³	0,0150000	166,62	2,49
------	---	----------	--------	----	-----------	--------	------

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIO	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	LOCAL: BARRIOS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABIMHA	BDI:	22,00%
PMOPR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIO	DATA-BASE:	SINAPI - 02/2025	SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025
ÁREA (M²): 8642,57	8642,57	FEVEREIRO / 2025	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025
COMPOSIÇÃO DE CUSTO			

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO		BOI:		REFERÊNCIA:		SINAPI - 02/2025		SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025																																																																																																																																					
ÁREA (M²): 864,57		PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO		BOI: 22,00%		REFERÊNCIA:		SINAPI - 02/2025		SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025																																																																																																																																					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025		864,57		FEBREIRO / 2025		FEBREIRO / 2025		FEBREIRO / 2025		FEBREIRO / 2025																																																																																																																																					
COMPOSIÇÃO DE CUSTO																																																																																																																																															
10282 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADORA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5632</td> <td>ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,03222300</td> <td>R\$ 21,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos Complementares</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR: R\$ 4,73</td> </tr> </table>												Equipamento Custo Horário	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	H	0,03222300	R\$ 21,17						Mão de Obra com Encargos Complementares												SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												TOTAL												Mão de Obra com Encargos												TOTAL Mão de Obra com Encargos												VALOR: R\$ 4,73																																																											
Equipamento Custo Horário	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	H	0,03222300	R\$ 21,17																																																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																																																															
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																															
Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
TOTAL Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
VALOR: R\$ 4,73																																																																																																																																															
10281 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADORA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>88908</td> <td>ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,01201370</td> <td>R\$ 79,51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>88907</td> <td>ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,01252140</td> <td>R\$ 210,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos Complementares</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR: R\$ 4,88</td> </tr> </table>												Equipamento Custo Horário	88908	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO	SINAPI	H	0,01201370	R\$ 79,51						Equipamento Custo Horário	88907	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO	SINAPI	H	0,01252140	R\$ 210,54						Mão de Obra com Encargos Complementares												SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												TOTAL												Mão de Obra com Encargos												TOTAL Mão de Obra com Encargos												VALOR: R\$ 4,88																																															
Equipamento Custo Horário	88908	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO	SINAPI	H	0,01201370	R\$ 79,51																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	88907	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO	SINAPI	H	0,01252140	R\$ 210,54																																																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																																																															
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																															
Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
TOTAL Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
VALOR: R\$ 4,88																																																																																																																																															
10282 ESCAVAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF. 08/2020 (M2)																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>0002138</td> <td>MOURAO BOUCO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM</td> <td>SINAPI</td> <td>M</td> <td>0,05493000</td> <td>R\$ 10,28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>00006189</td> <td>TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACACRANUDUBA/MASSARANDUBA,</td> <td>SINAPI</td> <td>M</td> <td>0,00960000</td> <td>R\$ 17,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>00005061</td> <td>PREÇO DE AÇO FOIDO COM CARACA 18 X 27 (1/2 X 10)</td> <td>SINAPI</td> <td>KG</td> <td>0,19010000</td> <td>R\$ 18,19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos Complementares</td> </tr> <tr> <td colspan="12">CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR: R\$ 11,26</td> </tr> </table>												Material	0002138	MOURAO BOUCO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM	SINAPI	M	0,05493000	R\$ 10,28						Material	00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACACRANUDUBA/MASSARANDUBA,	SINAPI	M	0,00960000	R\$ 17,70						Material	00005061	PREÇO DE AÇO FOIDO COM CARACA 18 X 27 (1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,19010000	R\$ 18,19						Mão de Obra com Encargos Complementares												CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												TOTAL												Mão de Obra com Encargos												TOTAL Mão de Obra com Encargos												VALOR: R\$ 11,26																																			
Material	0002138	MOURAO BOUCO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM	SINAPI	M	0,05493000	R\$ 10,28																																																																																																																																									
Material	00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACACRANUDUBA/MASSARANDUBA,	SINAPI	M	0,00960000	R\$ 17,70																																																																																																																																									
Material	00005061	PREÇO DE AÇO FOIDO COM CARACA 18 X 27 (1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,19010000	R\$ 18,19																																																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																																																															
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																															
Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
TOTAL Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
VALOR: R\$ 11,26																																																																																																																																															
10032 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, AF. 01/2024 (M3)																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>91278</td> <td>PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,03000000</td> <td>R\$ 0,56</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>91277</td> <td>PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,03200000</td> <td>R\$ 8,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos Complementares</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR: R\$ 13,77</td> </tr> </table>												Equipamento Custo Horário	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,56						Equipamento Custo Horário	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA	SINAPI	CHI	0,03200000	R\$ 8,42						Mão de Obra com Encargos Complementares												SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												TOTAL												Mão de Obra com Encargos												TOTAL Mão de Obra com Encargos												VALOR: R\$ 13,77																																															
Equipamento Custo Horário	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,56																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA	SINAPI	CHI	0,03200000	R\$ 8,42																																																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																																																															
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																															
Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
TOTAL Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
VALOR: R\$ 13,77																																																																																																																																															
93368 REATERNO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5903</td> <td>CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,00060000</td> <td>R\$ 65,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5901</td> <td>CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,00540000</td> <td>R\$ 269,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>91533</td> <td>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,12850000</td> <td>R\$ 27,63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5632</td> <td>ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,05370000</td> <td>R\$ 72,94</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5631</td> <td>ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,03720000</td> <td>R\$ 176,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos Complementares</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR: R\$ 16,56</td> </tr> </table>												Equipamento Custo Horário	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 65,54						Equipamento Custo Horário	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	SINAPI	CHI	0,00540000	R\$ 269,30						Equipamento Custo Horário	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA	SINAPI	CHI	0,12850000	R\$ 27,63						Equipamento Custo Horário	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,05370000	R\$ 72,94						Equipamento Custo Horário	5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,03720000	R\$ 176,17						Mão de Obra com Encargos Complementares												SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												TOTAL												Mão de Obra com Encargos												TOTAL Mão de Obra com Encargos												VALOR: R\$ 16,56											
Equipamento Custo Horário	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 65,54																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	SINAPI	CHI	0,00540000	R\$ 269,30																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA	SINAPI	CHI	0,12850000	R\$ 27,63																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,05370000	R\$ 72,94																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,03720000	R\$ 176,17																																																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																																																															
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																															
Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
TOTAL Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
VALOR: R\$ 16,56																																																																																																																																															
93369 REATERNO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5903</td> <td>CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,00060000</td> <td>R\$ 65,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5901</td> <td>CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,00540000</td> <td>R\$ 269,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>91533</td> <td>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,12850000</td> <td>R\$ 27,63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5632</td> <td>ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,05370000</td> <td>R\$ 72,94</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5631</td> <td>ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,03720000</td> <td>R\$ 176,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos Complementares</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR: R\$ 18,77</td> </tr> </table>												Equipamento Custo Horário	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 65,54						Equipamento Custo Horário	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	SINAPI	CHI	0,00540000	R\$ 269,30						Equipamento Custo Horário	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA	SINAPI	CHI	0,12850000	R\$ 27,63						Equipamento Custo Horário	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,05370000	R\$ 72,94						Equipamento Custo Horário	5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,03720000	R\$ 176,17						Mão de Obra com Encargos Complementares												SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												TOTAL												Mão de Obra com Encargos												TOTAL Mão de Obra com Encargos												VALOR: R\$ 18,77											
Equipamento Custo Horário	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 65,54																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL	SINAPI	CHI	0,00540000	R\$ 269,30																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA	SINAPI	CHI	0,12850000	R\$ 27,63																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,05370000	R\$ 72,94																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,03720000	R\$ 176,17																																																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																																																															
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																															
Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
TOTAL Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
VALOR: R\$ 18,77																																																																																																																																															
10098 RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO, AF. 12/2020 (M3)																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5869</td> <td>ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,67820000</td> <td>R\$ 61,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5867</td> <td>ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,11110000</td> <td>R\$ 136,78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos Complementares</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR: R\$ 2.195,48</td> </tr> </table>												Equipamento Custo Horário	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO	SINAPI	CHI	0,67820000	R\$ 61,75						Equipamento Custo Horário	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO	SINAPI	CHI	0,11110000	R\$ 136,78						Mão de Obra com Encargos Complementares												SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												TOTAL												Mão de Obra com Encargos												TOTAL Mão de Obra com Encargos												VALOR: R\$ 2.195,48																																															
Equipamento Custo Horário	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO	SINAPI	CHI	0,67820000	R\$ 61,75																																																																																																																																									
Equipamento Custo Horário	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO	SINAPI	CHI	0,11110000	R\$ 136,78																																																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																																																															
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																															
Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
TOTAL Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
VALOR: R\$ 2.195,48																																																																																																																																															
95568 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FONTECIMENTO E																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Equipamento Custo Horário</td> <td>5632</td> <td>ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO</td> <td>SINAPI</td> <td>CHI</td> <td>0,09340000</td> <td>R\$ 72,94</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos Complementares</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL Mão de Obra com Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR: R\$ 6,81</td> </tr> </table>												Equipamento Custo Horário	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,09340000	R\$ 72,94						Mão de Obra com Encargos Complementares												SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												TOTAL												Mão de Obra com Encargos												TOTAL Mão de Obra com Encargos												VALOR: R\$ 6,81																																																											
Equipamento Custo Horário	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHI	0,09340000	R\$ 72,94																																																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																																																															
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																															
Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
TOTAL Mão de Obra com Encargos																																																																																																																																															
VALOR: R\$ 6,81																																																																																																																																															

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO		ORÇ. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS		LOCAL: BARRIOS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABIMINA		PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO		ÁREA (M²): 8642,57		CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025		COMPOSIÇÃO DE CUSTO		
REF. Nº	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5631	1	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	R\$ 15,28	R\$ 15,28	5631	R\$ 15,28	R\$ 15,28	5631	R\$ 15,28	R\$ 15,28	5631	R\$ 15,28	R\$ 15,28	5631	R\$ 15,28	R\$ 15,28
00007781	1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE	R\$ 68,69	R\$ 68,69	00007750	R\$ 378,39	R\$ 378,39	00007750	R\$ 378,39	R\$ 378,39	00007750	R\$ 378,39	R\$ 378,39	00007750	R\$ 378,39	R\$ 378,39
88246	1	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 3,03	R\$ 3,03	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13
88316	1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 9,10	R\$ 9,10	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17
88629	1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE)	R\$ 1,04	R\$ 1,04	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																
TOTAL Mão de Obra com Encargos																
TOTAL Material:																
TOTAL Equipamento Custo Horário:																
TOTAL																
MATERIAL																
TOTAL Equipamento Custo Horário:																
TOTAL																
SERVIÇO																
TOTAL Mão de Obra com Encargos																
TOTAL																
TOTAL Serviço:																
TOTAL																
VALOR:																
R\$ 97,14																
R\$ 1,04																
R\$ 1,04																
R\$ 12,13																
R\$ 9,10																
R\$ 3,03																
R\$ 14,13																
R\$ 21,17																
R\$ 14,13																
R\$ 14,13																
R\$ 4,69																
R\$ 14,05																
R\$ 18,74																
R\$ 3,05																
R\$ 650,89																
R\$ 262,26																
92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E																
5631	1	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	R\$ 14,22	R\$ 14,22	5631	R\$ 176,17	R\$ 176,17	5631	R\$ 176,17	R\$ 176,17	5631	R\$ 14,22	R\$ 14,22	5631	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00007750	1	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM	R\$ 378,39	R\$ 378,39	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42
88246	1	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 6,34	R\$ 6,34	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13
88316	1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 19,00	R\$ 19,00	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17
88629	1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE)	R\$ 25,34	R\$ 25,34	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																
TOTAL Mão de Obra com Encargos																
TOTAL Material:																
TOTAL Equipamento Custo Horário:																
TOTAL																
MATERIAL																
TOTAL Equipamento Custo Horário:																
TOTAL																
SERVIÇO																
TOTAL Mão de Obra com Encargos																
TOTAL																
TOTAL Serviço:																
TOTAL																
VALOR:																
R\$ 441,70																
R\$ 6,05																
R\$ 6,05																
R\$ 19,00																
R\$ 21,17																
R\$ 6,34																
R\$ 14,13																
R\$ 21,17																
R\$ 25,34																
R\$ 650,89																
R\$ 441,70																
92214 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E																
5631	1	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	R\$ 14,22	R\$ 14,22	5631	R\$ 176,17	R\$ 176,17	5631	R\$ 176,17	R\$ 176,17	5631	R\$ 14,22	R\$ 14,22	5631	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00007750	1	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM	R\$ 378,39	R\$ 378,39	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42
88246	1	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 6,34	R\$ 6,34	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13
88316	1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 19,00	R\$ 19,00	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17
88629	1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE)	R\$ 25,34	R\$ 25,34	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																
TOTAL Mão de Obra com Encargos																
TOTAL Material:																
TOTAL Equipamento Custo Horário:																
TOTAL																
MATERIAL																
TOTAL Equipamento Custo Horário:																
TOTAL																
SERVIÇO																
TOTAL Mão de Obra com Encargos																
TOTAL																
TOTAL Serviço:																
TOTAL																
VALOR:																
R\$ 262,26																
R\$ 3,05																
R\$ 3,05																
R\$ 19,00																
R\$ 21,17																
R\$ 6,34																
R\$ 14,13																
R\$ 21,17																
R\$ 25,34																
R\$ 650,89																
R\$ 262,26																
92217 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E																
5631	1	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	R\$ 14,22	R\$ 14,22	5631	R\$ 176,17	R\$ 176,17	5631	R\$ 176,17	R\$ 176,17	5631	R\$ 14,22	R\$ 14,22	5631	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00007750	1	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM	R\$ 378,39	R\$ 378,39	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42	00007750	R\$ 430,42	R\$ 430,42
88246	1	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 6,34	R\$ 6,34	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13	88246	R\$ 14,13	R\$ 14,13
88316	1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 19,00	R\$ 19,00	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17	88316	R\$ 21,17	R\$ 21,17
88629	1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE)	R\$ 25,34	R\$ 25,34	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89	88629	R\$ 650,89	R\$ 650,89
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																
TOTAL Mão de Obra com Encargos																
TOTAL Material:																
TOTAL Equipamento Custo Horário:																
TOTAL																
MATERIAL																
TOTAL Equipamento Custo Horário:																
TOTAL																
SERVIÇO																
TOTAL Mão de Obra com Encargos																
TOTAL																
TOTAL Serviço:																
TOTAL																
VALOR:																
R\$ 97,14																
R\$ 1,04																
R\$ 1,04																
R\$ 12,13																
R\$ 9,10																
R\$ 3,03																
R\$ 14,13																
R\$ 21,17																
R\$ 14,13																
R\$ 4,69																
R\$ 14,05																
R\$ 18,74																
R\$ 3,05																
R\$ 650,89																
R\$ 262,26																

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001252	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPEÇÃO, SEM FUNDO,	UN	2,0000000	R\$ 120,18	R\$ 240,36
TOTAL MATERIAL:					R\$ 240,36
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO:					R\$ 16,53
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4,	CHP	0,0742000	R\$ 120,16	R\$ 8,91
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4,	CHI	0,1512000	R\$ 50,41	R\$ 7,62
TOTAL					R\$ 16,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,9928000	R\$ 21,17	R\$ 423,24
88309	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,4454000	R\$ 26,40	R\$ 671,75
TOTAL					R\$ 1.094,99
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS					R\$ 1.094,99
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO:					R\$ 16,53
TOTAL					R\$ 1.111,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,	M	1,7802000	R\$ 12,47	R\$ 22,19
00004517	SARAFÓ *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -	M	0,6560000	R\$ 3,36	R\$ 1,90
00005069	PREÇO DE AÇO POUIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0503000	R\$ 18,35	R\$ 0,92
00004491	POINTALTE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -	M	0,4733000	R\$ 9,61	R\$ 4,58
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	L	0,0219000	R\$ 6,02	R\$ 0,13
00006660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	40,9500000	R\$ 3,54	R\$ 144,96
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBR 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	116,1570000	R\$ 3,70	R\$ 429,78
TOTAL					R\$ 72,68
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO:					R\$ 16,53
TOTAL					R\$ 89,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,9122000	R\$ 21,17	R\$ 273,31
88309	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,4324000	R\$ 26,40	R\$ 433,81
TOTAL					R\$ 707,14
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS					R\$ 707,14
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO:					R\$ 16,53
TOTAL					R\$ 723,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,	M	0,9936000	R\$ 12,47	R\$ 12,39
00004517	SARAFÓ *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -	M	0,1680000	R\$ 3,36	R\$ 0,56
00005069	PREÇO DE AÇO POUIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0281000	R\$ 18,35	R\$ 0,51
00004491	POINTALTE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -	M	0,6640000	R\$ 9,61	R\$ 6,36
0004386	MÉDIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE	L	2,0000000	R\$ 48,77	R\$ 97,54
0002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	L	0,0122000	R\$ 6,02	R\$ 0,07
00006660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	33,6000000	R\$ 3,54	R\$ 118,94
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBR 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	75,0007000	R\$ 5,70	R\$ 427,50
TOTAL					R\$ 660,57
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO:					R\$ 17,21
TOTAL					R\$ 677,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4,	CHP	0,0773000	R\$ 120,16	R\$ 9,28
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4,	CHI	0,1575000	R\$ 50,41	R\$ 7,93
TOTAL					R\$ 17,21
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO:					R\$ 17,21
TOTAL					R\$ 34,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5139000	R\$ 21,17	R\$ 159,06
88309	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,5631000	R\$ 26,40	R\$ 252,46
TOTAL					R\$ 411,52
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS					R\$ 411,52
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO:					R\$ 16,53
TOTAL					R\$ 428,05

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEREÇA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	
LOCAL: BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA		PROP.: PREFEREÇA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	
ÁREA (M²): 8642,57		8642,57	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025		COMPOSIÇÃO DE CUSTO	
REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2025		DATA-BASE: 22.00%	
SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025		FEVEREIRO / 2025	

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO		REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2025		SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025		LOCAL: BAIRRO MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA		PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDÃO		ÁREA (M²): 8642,57		CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025		COMPOSIÇÃO DE CUSTO	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29990000	R\$ 26,40												
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23560000	R\$ 21,17												
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA),	SINAPI	M3	0,00620000	R\$ 550,04												
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,89												
TOTAL					R\$ 3,41												
TOTAL Serviço					R\$ 273,19												
VALOR:					R\$ 273,19												
0001301	TAMPAO FOGO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 465,95												
TOTAL Material:					R\$ 465,95												
TOTAL					R\$ 465,95												
Mão de Obra com Encargos Complementares																	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14840000	R\$ 26,40												
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90230000	R\$ 21,17												
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,41												
TOTAL					R\$ 13,46												
TOTAL Serviço					R\$ 528,82												
VALOR:					R\$ 528,82												
98114 TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF. 12/2020 (UN)																	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99890000	R\$ 26,40												
4805756	Aplomanto manual de superfície com espessura de 15 cm	m²	5,43700	R\$ 5,1684													
4107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,99890	R\$ 423,0800													
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	1,08740	R\$ 47,5581													
310302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e	m²	4,36800	R\$ 72,0300													
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 817,0569												
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 0,8152												
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ (Caminhão basculante	UN	1	5914647	R\$ 1,4500												
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 0,8152												
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000												
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ (Caminhão basculante de 10 m³ - 210 kW)	UN	1	0,56220	R\$ 0,0000												
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000												
VALOR:					R\$ 879,60												
TOTAL Serviço:					R\$ 879,60												
VALOR:					R\$ 879,60												
2003453 Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais (un)																	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94680	R\$ 21,7485												
4805756	Aplomanto manual de superfície com espessura de 15 cm	m²	5,43700	R\$ 5,1684													
4107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,99890	R\$ 423,0800													
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	1,08740	R\$ 47,5581													
310302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e	m²	4,36800	R\$ 72,0300													
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 817,0569												
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 0,8152												
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ (Caminhão basculante	UN	1	5914647	R\$ 1,4500												
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 0,8152												
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000												
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ (Caminhão basculante de 10 m³ - 210 kW)	UN	1	0,56220	R\$ 0,0000												
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000												
VALOR:					R\$ 879,60												
TOTAL Serviço:					R\$ 879,60												
VALOR:					R\$ 879,60												
2003457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais (un)																	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19600	R\$ 21,7485												
4805756	Aplomanto manual de superfície com espessura de 15 cm	m²	12,05300	R\$ 5,1684													
4107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,11400	R\$ 423,0800													
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	2,40710	R\$ 47,5581													
310302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e	m²	6,42780	R\$ 72,0300													
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 1.534,0658												
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 1,8881												
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ (Caminhão basculante	UN	1	5914647	R\$ 1,4500												
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 1,8881												
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000												
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ (Caminhão basculante de 10 m³ - 210 kW)	UN	1	1,30215	R\$ 0,0000												
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000												
VALOR:					R\$ 1.678,99												
TOTAL Serviço:					R\$ 1.678,99												
VALOR:					R\$ 1.678,99												
0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - escoadouro 0" - areia e brita comerciais - alias escoasas (un)																	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13000	R\$ 423,0800												
4805756	Aplomanto manual de superfície com espessura de 15 cm	m²	12,05300	R\$ 5,1684													
4107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,13000	R\$ 423,0800													
310302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e	m²	7,45000	R\$ 72,0300													
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 1.024,4347												
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 1,8881												
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ (Caminhão basculante	UN	1	5914647	R\$ 1,4500												
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 1,8881												
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000												
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ (Caminhão basculante de 10 m³ - 210 kW)	UN	1	0,56220	R\$ 0,0000												
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000												
VALOR:					R\$ 1.024,43												
TOTAL Serviço:					R\$ 1.024,43												
VALOR:					R\$ 1.024,43												
0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - escoadouro 0" - areia e brita comerciais - alias escoasas (un)																	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Valor
RA - 02	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (T)		T	1,00000000	R\$ 3.845,31	R\$ 3.845,31	R\$ 3.845,31
RA - 01 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 (T)							
RA - 01	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30		T	1,00000000	R\$ 5.665,12	R\$ 5.665,12	R\$ 5.665,12
RA - 02 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (T)							
RA - 02	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C		T	1,00000000	R\$ 3.845,31	R\$ 3.845,31	R\$ 3.845,31
PAV - 02 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE (m²)							
PAV - 02	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA		m²	1,00000000	R\$ 7,96	R\$ 7,96	R\$ 7,96
93998 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020 (TXKM)							
93998	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE	SINAPI	CHI	0,00190000	R\$ 79,98	R\$ 122	R\$ 1,22
	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE	SINAPI	CHP	0,00430000	R\$ 285,43	R\$ 122	R\$ 1,22
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020 (TXKM)							
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE	SINAPI	CHI	0,00170000	R\$ 79,98	R\$ 134	R\$ 1,34
	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE	SINAPI	CHP	0,00400000	R\$ 285,43	R\$ 134	R\$ 1,34
93999 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020 (TXKM)							
93999	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE	SINAPI	CHI	0,00070000	R\$ 79,98	R\$ 0,05	R\$ 0,05
	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE	SINAPI	CHP	0,00160000	R\$ 285,43	R\$ 0,47	R\$ 0,47
102330 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020 (TXKM)							
102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO	SINAPI	CHI	0,00120000	R\$ 86,59	R\$ 110	R\$ 1,10
	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO	SINAPI	CHP	0,00280000	R\$ 399,03	R\$ 110	R\$ 1,10
102331 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020 (TXKM)							
102331	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO	SINAPI	CHI	0,00050000	R\$ 86,59	R\$ 0,04	R\$ 0,04
	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO	SINAPI	CHP	0,00110000	R\$ 399,03	R\$ 0,43	R\$ 0,43
MF - 01 GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADE IN LOCO							
MF - 01	GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADE IN LOCO		M	1,00000000	R\$ 61,69	R\$ 61,69	R\$ 61,69
MF - 02 GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARETA) X 22 CM ALTURA, (M)							
MF - 02	GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADE IN LOCO		M	1,00000000	R\$ 67,29	R\$ 67,29	R\$ 67,29
100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020 (TXKM)							
100948	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE	SINAPI	CHI	0,00170000	R\$ 55,78	R\$ 0,08	R\$ 0,08
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE	SINAPI	CHP	0,00370000	R\$ 185,36	R\$ 0,68	R\$ 0,68
97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF: 09/2021 (M2)							
97083	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,	SINAPI	CHI	0,04200000	R\$ 0,67	R\$ 0,13	R\$ 0,13
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,	SINAPI	CHP	0,02500000	R\$ 5,28	R\$ 0,13	R\$ 0,13
Mão de Obra com Encargos Complementares							
	PÉDREGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 26,40	R\$ 1,18	R\$ 1,18
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 21,17	R\$ 1,88	R\$ 1,88
	TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,06	R\$ 3,06
	VALOR:					R\$ 3,21	R\$ 3,21
94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADE IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF: 08/2022 (M3)							
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 6,02	R\$ 0,12	R\$ 0,12
	TOTAL					R\$ 0,12	R\$ 0,12

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRÍDIO	
ORÇ: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	LOCAL: BARRIOS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	BOI:	22,00%
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRÍDIO	DATA-BASE:	REFERÊNCIA:	SINAPI - 02/2025
ÁREA (M²): 8642,57	FEVEREIRO / 2025	SIGRO - 01/2025 ANP - 02/2025	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025			
COMPOSIÇÃO DE CUSTO			

TERRANORTE	ESTADO DE MATO GROSSO			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO			
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	BDI:	REFERÊNCIA:	
	LOCAL: BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	22,00%	SINAPI - 02/2025	
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	DATA-BASE:	SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025		
ÁREA (M²): 8642,57	8642,57	FEVEREIRO / 2025		

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 18,01	R\$ 5,39
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 4,87	R\$ 15,21
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,36	R\$ 8,40
					TOTAL Material:	R\$ 29,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 23,97	R\$ 38,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 26,40	R\$ 37,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 21,17	R\$ 64,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 140,73


Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 502,30	R\$ 618,58
					TOTAL Serviço:	R\$ 618,58
					VALOR:	R\$ 788,43

5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
					R\$ 129,1406	R\$ 49,5191	R\$ 73,4056
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 73,4056
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9830	Montador		h	1,00000	29,5322	29,5322	
P9824	Servente		h	2,00000	22,9705	45,9410	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	75,4732	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 148,8788	
					Produção da Equipe:	3,00000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 49,6263	
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	0,36000	R\$ 514,3000	R\$ 185,1480	
					TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 185,1480	
					Custo Direto Total:	R\$ 234,7743	
					VALOR:	R\$ 234,77	

5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
					R\$ 129,1406	R\$ 49,5191	R\$ 73,4056
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 73,4056
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9830	Montador		h	1,00000	29,5322	29,5322	
P9824	Servente		h	2,00000	22,9705	45,9410	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	75,4732	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 148,8788	
					Produção da Equipe:	3,00000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 49,6263	
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	0,35994	R\$ 514,4300	R\$ 185,1639	
					TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 185,1639	
					Custo Direto Total:	R\$ 234,7902	
					VALOR:	R\$ 234,79	

5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
					R\$ 129,1406	R\$ 49,5191	R\$ 73,4056
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 73,4056
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9830	Montador		h	1,00000	29,5322	29,5322	
P9824	Servente		h	2,00000	22,9705	45,9410	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	75,4732	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 148,8788	
					Produção da Equipe:	3,00000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 49,6263	
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	0,36004	R\$ 514,4300	R\$ 185,2154	
					TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 185,2154	
					Custo Direto Total:	R\$ 234,8417	
					VALOR:	R\$ 234,84	

5213855 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação (un)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
					R\$ 129,1406	R\$ 49,5191	R\$ 73,4056
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 73,4056
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9830	Montador		h	1,00000	29,5322	29,5322	
P9824	Servente		h	1,00000	22,9705	22,9705	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	52,5027	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 125,9083	
					Produção da Equipe:	3,95890	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 31,8039	
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos,		kg	0,69700	R\$ 25,3200	R\$ 17,6480	
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 5 t		kg	11,30400	R\$ 24,2100	R\$ 273,6698	
					TOTAL MATERIAIS:	R\$ 291,3178	
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	0,05027	R\$ 423,0800	R\$ 21,2682	
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	0,05027	R\$ 47,5581	R\$ 2,3907	
					TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 23,6589	

	ESTADO DE MATO GROSSO			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO			
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	BDI:	REFERÊNCIA:	
	LOCAL: BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	22,00%	SINAPI - 02/2025	
	PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	DATA-BASE:	SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025	
ÁREA (M²): 8642,57	8642,57	FEVEREIRO / 2025		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO				

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata,	t	5914655	0,00070	R\$ 29,5400	R\$ 0,0207
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização -	t	5914655	0,01130	R\$ 29,5400	R\$ 0,3338
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,3545

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			E	DMT	RS	DMT	RS	DMT	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 5 t (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00070	0,00	R\$ 0,9100	0,00	R\$ 0,7300	0,00	R\$ 0,0000
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 5 t (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01130	0,00	R\$ 0,9100	0,00	R\$ 0,7300	0,00	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,0000
Custo Direto Total:									R\$ 347,1351
VALOR:									R\$ 347,14

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/129 kW	1,00000	1,00000	0,00000	R\$ 337,0817	R\$ 337,0817
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 337,0817

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9853	Pré-marcador	h	1,00000	22,8471	22,8471
P9824	Servente	h	4,00000	22,9705	91,8820
TOTAL MÃO DE OBRA:					114,7291
Custo Horário da Execução:					R\$ 451,8108
Produção da Equipe:					187,07000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 2,4152

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	kg	0,08000	R\$ 7,4500
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	kg	0,35000	R\$ 7,8200
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	l	0,02000	R\$ 13,8500
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água para pré-marcação viária	l	0,00097	R\$ 17,3100
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	l	0,40000	R\$ 27,1700
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 14,4948

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t (Caminhão	t	5914655	0,00008	R\$ 29,5400	R\$ 0,0024
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t (Caminhão	t	5914655	0,00035	R\$ 29,5400	R\$ 0,0103
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	t	5914655	0,00002	R\$ 29,5400	R\$ 0,0006
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão	t	5914655	0,00055	R\$ 29,5400	R\$ 0,0162
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,0295

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			E	DMT	RS	DMT	RS	DMT	
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00008	0,00	R\$ 0,9100	0,00	R\$ 0,7300	0,00	R\$ 0,0000
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00035	0,00	R\$ 0,9100	0,00	R\$ 0,7300	0,00	R\$ 0,0000
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002	0,00	R\$ 0,9100	0,00	R\$ 0,7300	0,00	R\$ 0,0000
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00055	0,00	R\$ 0,9100	0,00	R\$ 0,7300	0,00	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,0000
Custo Direto Total:									R\$ 16,9395
VALOR:									R\$ 16,94

SIN 3 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II (m²)

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SIN 3	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 25x25cm,	m²	1,00000000	R\$ 184,74
TOTAL Não cadastrado:				R\$ 184,74
VALOR:				R\$ 184,74

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (un)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000	0,3000	0,7000	R\$ 129,1406	R\$ 49,5191
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 73,4056

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9830	Montador	h	1,00000	29,5322	29,5322
P9824	Servente	h	1,00000	22,9705	22,9705
TOTAL MÃO DE OBRA:					52,5027
Custo Horário da Execução:					R\$ 125,9083
Produção da Equipe:					5,00000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 25,1817

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos,	kg	0,69700	R\$ 25,3200
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 5 t	kg	12,71700	R\$ 24,2100
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 325,5266

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,05027	R\$ 423,0800
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,05027	R\$ 47,5581
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 23,6589

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata,	t	5914655	0,00070	R\$ 29,5400	R\$ 0,0207
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização -	t	5914655	0,01272	R\$ 29,5400	R\$ 0,3757

TERRANORTE	ESTADO DE MATO GROSSO		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	BDI:	REFERÊNCIA:
	LOCAL: BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	22,00%	SINAPI - 02/2025
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	DATA-BASE:	SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025	
ÁREA (M²): 8642,57	8642,57	FEVEREIRO / 2025	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025			
COMPOSIÇÃO DE CUSTO			

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			E	DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 5 t (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00070	0,00	R\$ 0,9100	0,00	R\$ 0,7300	0,00	#####	R\$ 0,0000
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 5 t (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01272	0,00	R\$ 0,9100	0,00	R\$ 0,7300	0,00	#####	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000
Custo Direto Total:										R\$ 374,7636
VALOR:										R\$ 374,76

5213576 Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação (m²)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,00000	0,3000	0,7000	R\$ 129,1406	R\$ 49,5191	R\$ 73,4056
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 73,4056	
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
P9830	Montador	h	1,00000			29,5322	29,5322
P9824	Servente	h	2,00000			22,9705	45,9410
TOTAL MÃO DE OBRA:						75,4732	
Custo Horário da Execução:						R\$ 148,8788	
Produção da Equipe:						5,00000	
Custo Unitário da Execução:						R\$ 29,7758	
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO
5213422	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	1,00000			R\$ 456,8800	R\$ 456,8800
TOTAL SERVIÇOS:						R\$ 456,8800	
Custo Direto Total:						R\$ 486,6558	
VALOR:						R\$ 486,66	

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - MATERIAL BETUMINOSO								
CODIGO SICRO	MATERIAL	BASE DE PREÇO	CUSTO Kg	CUSTO Ton	IMPOSTOS (PIS + COFINS)	FORNECEDOR	FÓRMULA	CUSTO COM IMPOSTOS Tm
M0104	ASFALTO DILUIDO CM-30	ANP - REGIONAL	5,96262	5.962,62	3,65%	CUJABA	(ANP / (1-0,0365))	6.188,50
M2097	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	ANP - MT	3,70496	3.704,96	3,65%	CUJABA	(ANP / (1-0,0365))	3.845,31

LIMA:02567069135 Dados: 2025.05.08 15:20:54

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa do Consumidor

PREÇO MÉDIO MENSAIS PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/Kg)

Quando não houver declaração de venda de produto selecionado, ou quando a declaração de preço do produto for por prazo superior a 90 (90) dias corridos, a tabela indicará sempre zero.

Produto	Unidade	Preço
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Kilograma	3,70496

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa do Consumidor

PREÇO MÉDIO MENSAIS PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/Kg)

Produto	MENS. 7	Custo-Desp.
ASFALTO DILUIDO CM-30	7/25	5,96262

TERRANORTE		ESTADO DE MATO GROSSO	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	
LOCAL: BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	BDI: 22,00%	REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2025	
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	DATA-BASE: FEVEREIRO / 2025	SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025 (Não Desonerado.)	
ÁREA (M²): 8642,57	CONCURRENCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.815,44	100,00% R\$ 3.815,44									100,00% R\$ 3.815,44
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 17.835,28	100,00% R\$ 17.835,28									100,00% R\$ 17.835,28
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 87.987,84	100,00% R\$ 87.987,84									100,00% R\$ 87.987,84
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 112.867,37	11,00% R\$ 12.415,41	11,00% R\$ 12.415,41	11,00% R\$ 12.415,41	12,00% R\$ 13.544,08	12,00% R\$ 13.544,08	12,00% R\$ 13.544,08	12,00% R\$ 13.544,08	11,00% R\$ 12.415,41	8,00% R\$ 9.029,41	100,00% R\$ 112.867,37
5	DRENAGEM - MOVIMENTO DE SOLOS	R\$ 80.633,33		25,00% R\$ 20.158,33	25,00% R\$ 20.158,33	25,00% R\$ 20.158,33	25,00% R\$ 20.158,33	25,00% R\$ 20.158,33				100,00% R\$ 80.633,33
6	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	R\$ 216.411,82		25,00% R\$ 54.102,96	25,00% R\$ 54.102,96	25,00% R\$ 54.102,96	25,00% R\$ 54.102,96	25,00% R\$ 54.102,96				100,00% R\$ 216.411,82
7	DRENAGEM - ELEMENTOS AUXILIARES	R\$ 102.491,15		25,00% R\$ 25.622,79	25,00% R\$ 25.622,79	25,00% R\$ 25.622,79	25,00% R\$ 25.622,79	25,00% R\$ 25.622,79				100,00% R\$ 102.491,15
8	TERRAPLENAGEM	R\$ 132.499,82	100,00% R\$ 132.499,82									100,00% R\$ 132.499,82
9	BASE DE SOLO	R\$ 126.644,71					25,00% R\$ 31.661,18	25,00% R\$ 31.661,18	25,00% R\$ 31.661,18	25,00% R\$ 31.661,17		100,00% R\$ 126.644,71
10	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 386.682,99					25,00% R\$ 96.670,75	25,00% R\$ 96.670,75	25,00% R\$ 96.670,75	25,00% R\$ 96.670,74		100,00% R\$ 386.682,99
11	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 186.395,80					25,00% R\$ 46.598,95	25,00% R\$ 46.598,95	25,00% R\$ 46.598,95	25,00% R\$ 46.598,95	25,00% R\$ 46.598,95	100,00% R\$ 186.395,80
12	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 285.513,31								50,00% R\$ 142.756,66	50,00% R\$ 142.756,65	100,00% R\$ 285.513,31
13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 49.401,00									100,00% R\$ 49.401,00	100,00% R\$ 49.401,00
14	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 5.320,14									100,00% R\$ 5.320,14	100,00% R\$ 5.320,14
		R\$ 1.794.500,00	R\$ 254.553,79	R\$ 112.299,49	R\$ 112.299,49	R\$ 113.428,16	R\$ 241.760,07	R\$ 188.474,96	R\$ 188.474,96	R\$ 330.102,93	R\$ 253.106,15	R\$ 1.794.500,00
		R\$ 1.794.500,00	R\$ 254.553,79	R\$ 366.853,28	R\$ 479.152,77	R\$ 592.580,93	R\$ 834.341,00	R\$ 1.022.815,96	R\$ 1.211.290,92	R\$ 1.541.393,85	R\$ 1.794.500,00	R\$ 1.794.500,00

Assinado de forma digital por ANTONIO IDALECIO FERNANDES:109542361
ANTONIO IDALECIO FERNANDES: 49
 10954236149
 Dados: 2025.07.25 11:57:00 -03'00'

	ESTADO DE MATO GROSSO		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	BDI:	REFERÊNCIA:
	LOCAL: BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	22,00%	SINAPI - 02/2025
	PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	DATA-BASE:	SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025
ÁREA (M²): 8642,57	FEVEREIRO / 2025		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025			
ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77	0,00
B2	Feridos	3,67	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,65
B4	13º Salário	11,28	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,10	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	0,00	0,00
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		35,65	9,69

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,16	4,55
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	11,30	8,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,33	1,72
C5	Indenização Adicional	0,52	0,38
TOTAL		20,46	15,11

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	13,12	3,57

D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55	0,40
	TOTAL	13,67	3,97

A + B + C + D =

106,58

65,57

	ESTADO DE MATO GROSSO		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	BDI:	REFERÊNCIA:
	LOCAL: BAIRROS MARIA DA CONCEIÇÃO E COHABINHA	22,00%	SINAPI - 02/2025
	PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	DATA-BASE:	SICRO - 01/2025 ANP - 02/2025
ÁREA (M²): 8642,57	FEVEREIRO / 2025		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025			
COMPOSIÇÃO DE BDI			

ITENS COMPONENTE DO BDI - NÃO DESONERADO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
SEGURO + GARANTIA	0,40
RISCO	0,56
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
LUCRO	7,30
TRIBUTOS (ISS 3%*, PIS 0,65, COFINS 3%)	6,65
TOTAL	22,00%

ITENS COMPONENTE DO BDI - DIFERENCIADO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45
SEGURO + GARANTIA	0,48
RISCO	0,85
DESPESAS FINANCEIRAS	0,85
LUCRO	5,11
TRIBUTOS (PIS 0,65; COFINS 3%)	3,65
TOTAL	15,28%

* ISS 3% sobre 100% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1 + \frac{Ac}{100}\right) \left(1 + \frac{DF}{100}\right) \left(1 + \frac{R}{100}\right) \left(1 + \frac{L}{100}\right)}{\left(1 - \frac{I}{100}\right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

- AC = taxa de rateio da administração central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.683.120/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/04/1988	
NOME EMPRESARIAL TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TERRANORTE		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADUARO R BARAO DE MELGACO	NÚMERO 2754	COMPLEMENTO EDIF WORK TOWER SALA 302	
CEP 78.020-800	BAIRRO/DISTRITO CENTRO SUL	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILUMUARAMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (65) 3644-8534/ (65) 3644-8695	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/03/2025 às 03:08:56 (data e hora de Brasília).


Página: 1/1





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.462.922-1		CNPJ 24.683.120/0001-07		Data Início Atividade - SEFAZ 24/08/2012	
NOME EMPRESARIAL TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) TERRANORTE					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7112-0/00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica 3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 5221-4/00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 5231-1/01 - Administração da infra-estrutura portuária 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO R BARAO DE MELGACO			NÚMERO 2754	COMPLEMENTO EDIF WORK TOWER SALA 302	
CEP 78020-800	BAIRRO CENTRO SUL		MUNICÍPIO CUIABÁ		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO contabilumarama@hotmail.com			TELEFONE (65) 364-4853		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2024		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL NÃO			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO			MEI CAMINHONEIRO NÃO		
Emitido no dia 16/03/2025 às 02:10:07 (data e hora de Cuiabá)					





PREFEITURA DE

Cuiabá

ALVARÁ/2025

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



258052601559542025080155035

CM

32280

CNPJ/CPF

24.683.120/0001-07

Identificador

522249

Razão Social

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

TERRANORTE

Atividade Principal

7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

- 7111100 - Serviços de arquitetura
- 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia
- 3512300 - Transmissão de energia elétrica
- 3514000 - Distribuição de energia elétrica
- 3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 5221400 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
- 5231101 - Administração da infra-estrutura portuária
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Localização

Rua Barão de Melgaço, 2754 - EDIF WORK TOWER SALA 302 - Bairro: Centro-Sul - CEP: 78020800 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

14/04/1988

Area Utilizada/m²

50

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

31/05/1988

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

03/01/2025

Inscr. Cad Imobiliário

01.5.32.048.0205.037

Inscr. Estadual

00134629221

Registro Junta Comercial/MT

51202040846

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITORIO COMERCIAL.

MANDEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO


DIÓCLIDES DA ROSA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

03 de Janeiro de 2025.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

843989/2025

1905970

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL.

CONTRIBUINTE

155519

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 70790



1704202524683120000107001005658439892712340251905970

NOME

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

24.683.120/0001-07

RG/INSCR. ESTADUAL

00134629221

ENDEREÇO

Rua MELGACO, BARAO DE, 2754 - EDIF WORK TOWER SALA 302 - CENTRO SUL - CUIABA/MT


BAIRRO

CENTRO SUL

FINALIDADE


Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 17 de abril de 2025


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão válida até 16 de Julho de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

863284/2025

1948057

PROCESSO

EXERCÍCIO


GERAL

CONTRIBUINTE

155519

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 70790



2606202524683120000107001005658632842764088251948057

NOME

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

24.683.120/0001-07

RG/INSCR. ESTADUAL

00134629221

ENDEREÇO

Rua MELGACO, BARAO DE, 2754 - EDIF WORK TOWER SALA 302 - CENTRO SUL - CUIABA/MT


BAIRRO

CENTRO SUL

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 26 de junho de 2025


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão válida até 24 de Setembro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 20096877

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS, NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 17/06/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CNPJ 24.683.120/0001-07

Observações:

- As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.
- A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**, acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.
- A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.



Certidão nº 20096877.
A autenticidade desta certidão pode ser consultada em:
<http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes>
Certidão emitida por ENILDETR NUNES COSTA BORGES.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR, dia 17/06/2025, às 15h:55





ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 21824397

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS, NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 21/07/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CNPJ 24.683.120/0001-07

Observações:

- As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.
- A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**, acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.
- A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.



Certidão nº 21824397.
A autenticidade desta certidão pode ser consultada em:
<http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes>
Certidão emitida por ENILDETH NUNES COSTA BORGES.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR , dia 21/07/2025, às 15h:41



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0057787899**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 10/07/2025 Hora da emissão: 22:57:24

Nome/denominação do sujeito passivo: **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **24.683.120/0001-07**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.462.922-1 - TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CONSTAM NO SISTEMA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN:

24.683.120/0001-07 - A. I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI - Contribuinte com débito suspenso na Dívida Ativa

24.683.120/0001-07 - A. I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI - Contribuinte com débito suspenso na Dívida Ativa

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **07/09/2025**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **9MMU7UB279KK92MM**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.683.120/0001-07
Razão Social: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço: R BARAO DE MELGACO 2754 WORK TOWER SL 302 / CENTRO-SUL / CUIABA / MT / 78020-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2025 a 18/07/2025

Certificação Número: 2025061901410270551924

Informação obtida em 20/06/2025 18:40:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.683.120/0001-07
Razão Social: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço: R BARAO DE MELGACO 2754 WORK TOWER SL 302 / CENTRO-SUL /
CUIABA / MT / 78020-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070805340270551900

Informação obtida em 11/07/2025 15:31:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.683.120/0001-07

Certidão nº: 7427724/2025

Expedição: 09/02/2025, às 10:07:11

Validade: 08/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.683.120/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **24.683.120/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:57:56 do dia 28/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2025.

Código de controle da certidão: **C529.5F85.3420.2FFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.683.120/0001-07
Razão Social: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA BARAO DE MELGACO, 2754 - EDIF WORK TOWER SALA 302 - CENTRO SUL -
78.020-800 - Cuiabá / Mato Grosso



Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 12/07/2025 19:46

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.683.120/0001-07 DUNS®: 89*****31
Razão Social: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TERRANORTE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	18/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	16/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/07/2025 19:44

1 de 1

CPF: 109.XXX.XXX-49 Nome: ANTONIO IDALECIO FERNANDES

Ass: _____



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120204084-6	24.683.120/0001-07	14/04/1988	14/04/1988

Endereço Completo:

RUA BARAO DE MELGACO 2754 EDIF WORK TOWER SALA 302 - BAIRRO CENTRO SUL CEP 78020-800 - CUIABA/MT

Objeto Social:

SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS, DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA, CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVICOS RELACIONADOS ADMINISTRACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 3.500.000,00 TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 3.500.000,00 TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
109.542.361-49	ANTONIO IDALECIO FERNANDES	xxxxxxx	R\$ 3.500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 14/03/2023

Número: 2718354

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP	5160005575-4	51202040846	xx	TRANSFORMACAO
A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	5120026815-7	51600055754	xx	TRANSFORMACAO
TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	5120026815-7	20159571324	xx	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
MAPLAN ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	5120026815-7	20030142768	xx	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
MAPLAN CONSTRUCOES CIVIS LTDA	5120026815-7	960047492	xx	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002940942 e visualize a certidão)



25/121.289-1





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 08 de Julho de 2025 17:56

Marlene Lino dos Santos
MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002940942 e visualize a certidão)



25/121.289-1





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

51202040846

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2300045075

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CUIABA
Local

14 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal


Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 72E54FA354596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/038.568-1	MTP2300045075	09/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
109.542.361-49	ANTONIO IDALECIO FERNANDES	14/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 72E54FA354596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto. Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO Nº 4 – TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 24.683.120/0001-07

Denominação Social: **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**, sua com sede Rua Barão de Melgaço, 2754, Edif Work Tower Sala 302, Centro Sul Cuiabá, MT, CEP 78.020-80, inscrita no CGC MF sob n.º 24.683.120/0001-07 e devidamente registrada na Junta comercial do estado de Mato Grosso sob n.º 51.200.268,157 em 14/04/1988 e 512.020.408-46 em 13/06/2022 sociedade empresarial Limitada

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA:

- 1- OBJETO SOCIAL;
- 2- ALTERAÇÃO ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
- 3- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento de alteração de contrato social, empresa: Sociedade Empresarial Limitada: **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.** o abaixo assinado:

I - O SÓCIO, SUA QUALIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO:

ANTONIO IDALECIO FERNANDES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1954, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 109.542.361-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3305, órgão expedidor CREA - MT, residente e domiciliado na RUA TOPAZIO N 340, APTO 502 BOSQUE DA SAUDE CUIABÁ, MT, CEP 78.050-080, BRASIL. filho de José Francisco de Oliveira e Cândida Fernandes de Oliveira, nascido na cidade de Jucás, estado do Ceará em 30/09/1954;

Sociedade Empresario Limitada Nome: **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600055754 em 14/04/1988 e 51600055754 em 08/05/2015, com sede Rua Barão de Melgaço, 2754, Edif Work Tower Sala 302, Centro Sul Cuiabá, MT, CEP 78.020-800, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 24.683.120/0001-07, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusulas



Página 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 72E54FA354596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

pág. 3/12

ALTERAÇÃO Nº 4 – TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 24.683.120/0001-07

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
Serviços de Engenharia, serviços de arquitetura, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, captação, tratamento e distribuição de água, tratamento e disposição de resíduos perigosos, Distribuição de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, Concessionárias de rodovias, pontes túneis e serviços relacionados administração da infra-estrutura portuária, serviços de cartografia, topografia e geodesia.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia –principal

Secundárias:

3512-3/00 - transmissão de energia elétrica

3514-0/00 - distribuição de energia elétrica

3600-6/01 - captação, tratamento e distribuição de água

3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos

5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

5231-1/01 - administração da infra-estrutura portuária

7111-1/00 - serviços de arquitetura

7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CUIABA - MT.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONOLIDAÇÃO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.



Página 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 72E54FA364596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

pág. 4/12

ALTERAÇÃO Nº 4 – TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 24.683.120/0001-07

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SÓCIO, SUA QUALIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO
1.1- ANTONIO IDALÉCIO FERNANDES, nacionalidade brasileira, casado em comunhão universal de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, RUA TOPAZIO N 340, APTO 502 BOSQUE DA SAUDE CUIABÁ, MT, CEP 78.050-080, Brasil, portador do CPF nº 109.542.361-49, carteira de Identidade Profissional nº 3.305- órgão expedidor CREA/MT. Filho de José Francisco de Oliveira e Cândida Fernandes de Oliveira, nascido na cidade de Jucás, estado do Ceará em 30/09/1954;

Resolve, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará como nome empresarial **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.** CGC MF sob nº 24.683.120/0001-07 (Incluído pela Instrução Normativa DREI nº 55, de 2 de junho de 2021) e CUJO ATO DE CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE REGISTRADAS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO SOB N.º :

Contrato e alterações	Data	n.º
Contrato Social	14/04/1988	51.200.268.157
Primeira Alteração	28/03/1989	26.815.001
Segunda Alteração	24/05/1989	26.815.002
Terceira Alteração	27/07/1990	26.815.003
Quarta Alteração	26/03/1992	920.054.277
Quinta Alteração	03/03/1994	940.053.250
Sexta Alteração	17/03/1995	950.079.766
Sétima Alteração	22/01/1996	960.016.635
Oitava Alteração	23/02/1996	960.047.492
Nona Alteração	02/04/2003	200.301.427-68



Página 3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 72E54FA354596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

pág. 5/12

ALTERAÇÃO N° 4 – TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ n° 24.683.120/0001-07

Décima Alteração	30/10/2006	200.607.843-50
Décima Primeira	06/03/2008	200.801.701-45
Décima segunda	06/02/2010	201.001.842-19
Décima Terceira	16/03/2015	201.595.713-24
Décima Quarta-Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Reponsabilidade Limitada-EIRELI	08/05/2015	516.000.557-54
Décima Quinta-Primeira alteração	28/11/2017	201.794.831.70
Décima Sexta – Segunda Alteração	01/02/2018	201.893.618-16
Décima terceira-Terceira Alteração-(transformação em sociedade-retirada do EIRELI)	13/06/2022	512.020.408-46

DAS FILIAIS (ART. 1.000 DO CC)

Parágrafo Único - Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: foro à **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2754, EDIF WORK TOWER SALA 302, CENTRO SUL, CUIABÁ, MT. CEP 78.020-800**

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

Serviços de Engenharia, serviços de arquitetura, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, captação, tratamento e distribuição de água, tratamento e disposição de resíduos perigosos, Distribuição de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, Concessionárias de rodovias, pontes tuneis e serviços relacionados administração da infra-estrutura portuária, serviços de cartografia, topografia e geodesia.

CNAE FISCAL



Página 4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 72E54FA354596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

pág. 6/12

ALTERAÇÃO Nº 4 – TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 24.683.120/0001-07

7112-0/00 - serviços de engenharia –principal

Secundárias:

3512-3/00 - transmissão de energia elétrica

3514-0/00 - distribuição de energia elétrica

3600-6/01 - captação, tratamento e distribuição de água

3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos

5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

5231-1/01 - administração da infra-estrutura portuária

7111-1/00 - serviços de arquitetura

7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Parágrafo único. Este estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será exercida as atividades acima de forma integral.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade, cujas atividades tiveram inicio em 14 de abril de 1988, terá sua duração por prazo indeterminado. (ART.997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O Capital Social registrado é de R\$ 3.500.000,00. (três milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) cotas, no valor de R\$1,00, (um real), cada uma, e encontra-se totalmente integralizado, da seguinte forma:

- a)- R\$ 3.282.790,00 (três milhões, duzentos e oitocentos e dois mil, setecentos e noventa reais), sendo R\$ 2.842.790,00 (dois milhões oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa reais) com aproveitamento de reservas de capital e correção monetária e R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) em moeda corrente do país;
- b) R\$ 217.210,00 (duzentos e dezessete mil, duzentos e dez reais) em imobilizado.

: DAS COTAS

Cláusula Sexta - O CAPITAL SOCIAL acha-se distribuído ao sócio, na seguinte proporção que constitui o capital da Sociedade Empresária Limitada, da forma abaixo discriminada:

SÓCIOS	COTAS	%	VALOR R\$
ANTONIO IDALÉCIO FERNANDES	3.500.000	100	3.500.000,00
TOTAL	3.500.000	100	3.500.000,00



ALTERAÇÃO Nº 4 – TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 24.683.120/0001-07

DO ENQUADRAMENTO EPP

Cláusula Sétima - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Oitava - A administração da empresa será exercida por **ANTONIO IDALÉCIO FERNANDES**, já qualificado, isoladamente, na qualidade de sócio administrador, com os poderes e atribuições para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialmente, sendo seu exercício previsto neste instrumento contratual.

-Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO PRO LABORE

Cláusula Nona - - O sócio poderá a qualquer tempo, fixar uma **RETIRADA MENSAL**, a título de pro- labore para o sócio administrador observadas as disposições regulamentares pertinentes e pelo exercício da gerência e trabalho prestado na empresa.

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício, em sendo em 31 de dezembro de cada ano o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo o sócio, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)



Página 6



ALTERAÇÃO Nº 4 – TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 24.683.120/0001-07

Cláusula Décima Primeira- O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Décima Segunda -Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso do sócio, como observância da Lei nº 10406/2002.

DECLARAÇÃO

Cláusula Décima Terceira - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

- DO FORO:

Cláusula Décima Quarta- O titular elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por assim estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular, em via única.

CUIABA-MT, 08 de março de 2023.

ANTONIO IDALECIO FERNANDES
CPF: 109.542.361-49



Página 7



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 72E54FA354596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

pág. 9/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/038.568-1	MTP2300045075	09/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
109.542.361-49	ANTONIO IDALECIO FERNANDES	14/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 72E54FA354596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

10/12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, de CNPJ 24.683.120/0001-07 e protocolado sob o número 23/038.568-1 em 09/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2718354, em 14/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jandelice Santos Fernandes.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
109.542.361-49	ANTONIO IDALECIO FERNANDES	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
109.542.361-49	ANTONIO IDALECIO FERNANDES	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		


Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/03/2023




Documento assinado eletronicamente por Jandelice Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 14/03/2023, às 08:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/038.568-1.






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital


O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, terça-feira, 14 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2718354 em 14/03/2023 da Empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 24683120000107 e protocolo 230385681 - 09/03/2023. Autenticação: 7ZE54FA354596D5D8F38B9E27ACA6E86D96F5893. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/038.568-1 e o código de segurança X4Hj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto São. 12/12

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51600055754	CNPJ 24.683.120/0001-07
NOME EMPRESARIAL TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 70.2C.8B.94.22.85.C9.2A.3E.D9.F0.AF.89.17.47.A9.50.D0.4B.02	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da EGD com e-CNPJ ou e-PJ	24683120000107	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:24683120000107	471840464286303263 0	04/06/2024 a 04/06/2025	Sim
Contador	35016760934	MARIA DO CARMO ALVES MAURI:35016760934	587838156576550618 17107743527	03/04/2025 a 02/04/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

70.2C.8B.94.22.85.C9.2A.3E.D9.F0.AF.
89.17.47.A9.50.D0.4B.02-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/04/2025 às 12:45:54

8B.E2.B3.B6.96.9F.E4.82
47.B2.22.D0.1F.2C.88.1B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.683.120/0001-07
Número de Ordem do Livro: 33

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
NIRE 51600055754
CNPJ 24.683.120/0001-07
Número de Ordem 33
Natureza do Livro DIÁRIO
Município CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 14/04/1988
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital 8984

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro DIÁRIO
Número de ordem 33
Quantidade total de linhas do arquivo digital 8984
Data de início 01/01/2024
Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.2C.8B.94.22.85.C9.2A.3E.D9.F0.AF.89.17.47.A9.50.D0.4B.02-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.683.120/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.058.038,16	R\$ 9.072.559,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.478.294,80	R\$ 1.759.205,00
DISPONÍVEL		R\$ 10.450,23	R\$ 2.651,15
CAIXA GERAL		R\$ 10.450,23	R\$ 2.651,15
CAIXA		R\$ 10.450,23	R\$ 2.651,15
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R\$ 1.467.844,57	R\$ 1.756.553,85
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 1.467.844,57	R\$ 1.756.553,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.467.844,57	R\$ 1.756.553,85
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.579.743,36	R\$ 7.313.354,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.098.825,63	R\$ 6.103.899,37
ADIANTEMENTOS PARA SERVIÇOS		R\$ 6.098.825,63	R\$ 6.103.899,37
OBRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS-SMOP		R\$ 6.098.825,63	R\$ 6.098.825,63
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.073,74
PERMANENTE		R\$ 1.480.917,73	R\$ 1.209.455,20
IMOBILIZADO		R\$ 5.247.440,22	R\$ 5.247.440,22
INSTALAÇÕES		R\$ 6.082,73	R\$ 6.082,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 554.581,66	R\$ 554.581,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.527,10	R\$ 6.527,10
VEÍCULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.529.526,48	R\$ 4.529.526,48
IMÓVEIS		R\$ 150.722,27	R\$ 150.722,27
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (3.766.522,49)	R\$ (4.037.985,02)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (6.082,73)	R\$ (6.082,73)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (554.581,66)	R\$ (554.581,66)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6.527,10)	R\$ (6.527,10)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.048.608,73)	R\$ (3.104.071,26)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS		R\$ (150.722,27)	R\$ (276.722,27)
PASSIVO		R\$ 9.058.038,16	R\$ 9.072.559,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.001,79	R\$ 85.141,35
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R\$ 60.001,79	R\$ 85.141,35
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 16.853,07	R\$ 47.154,13
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37.228,83
INSS A RECOLHER		R\$ 12.349,91	R\$ 400,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.113,58	R\$ 7.135,24
CONTRIB SINDICAL ADMINISTRATIVO		R\$ 2.389,57	R\$ 2.389,57
FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.148,72	R\$ 38.967,22
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 643,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.892,51
ISSON A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.557,00
CSLL A PAGAR		R\$ 25.096,83	R\$ 14.265,79
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 16.051,88	R\$ 18.428,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.310.780,92	R\$ 2.283.506,07
EXIGÍVEL - LONGO PRAZO		R\$ 2.310.780,92	R\$ 2.283.506,07
SERVIÇOS A REALIZAR		R\$ 2.238.825,63	R\$ 2.238.825,63
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXERCÍCIO FUTUROS		R\$ 2.238.825,63	R\$ 2.238.825,63
OBRIGAÇÕES FUTURAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 71.955,29	R\$ 44.680,44
REFIS		R\$ 71.955,29	R\$ 44.680,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.587.255,45	R\$ 6.702.912,15
CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 6.687.255,45	R\$ 6.702.912,15
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.187.255,45	R\$ 3.202.912,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 58.894,20	R\$ 15.617,41
RESERVA DE LUCRO		R\$ 3.093.062,93	R\$ 3.149.957,13
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 37.298,32	R\$ 37.337,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.2C.8B.94.22.85.C9.2A.3E.D9.F0.AF.89.17.47.A9.50.D0.4B.02-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 24.683.120/0001-07

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE SERVIÇOS PROJETOS		R\$ 4.719.284,24	R\$ 4.792.594,52
VENDA SERVIÇOS ENGENHARIA		R\$ 4.719.284,24	R\$ 4.792.594,52
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (172.264,64)	R\$ (179.514,84)
(-) (-) COFINS		R\$ (141.589,34)	R\$ (147.239,77)
(-) (-) PIS		R\$ (30.675,30)	R\$ (31.151,87)
(-) (-) ISSQN		R\$ (0,00)	R\$ (1.123,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENDAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/EMPRESADAS		R\$ (3.229.991,71)	R\$ (3.142.601,91)
(-) PLANO DE SAÚDE		R\$ (14.800,93)	R\$ (37.710,24)
(-) MATERIAIS P/OBRAS E CONSTRUÇÃO		R\$ (2.088.367,77)	R\$ (3.041.790,92)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.146.589,16)	R\$ (28.200,32)
(-) ALIMENTAÇÃO, COPA, LIMPEZA		R\$ (123,95)	R\$ (5.128,52)
(-) MANUT. PEÇAS, MAQUINARIOS, E VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.100,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (25.671,91)
(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO E GERAL		R\$ (41.279,90)	R\$ (48.026,39)
(-) TELEFONE		R\$ (7.417,07)	R\$ (374,97)
(-) INTERNET/COMUNICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (5.134,80)
(-) SEGUROS		R\$ (14.645,41)	R\$ (6.283,40)
(-) DESPESA C/CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (919,18)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (428,05)	R\$ (533,48)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (26.723,09)
(-) TAXAS E CDL		R\$ (1.009,00)	R\$ (648,45)
(-) TAXA CREA-MT		R\$ (5.308,79)	R\$ (7.411,02)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (779.493,38)	R\$ (1.000.124,16)
(-) SALARIOS ORDENADOS		R\$ (487.254,88)	R\$ (583.405,64)
(-) FÉRIAS		R\$ (26.915,72)	R\$ (42.093,76)
(-) 13º SALARIO		R\$ (27.001,26)	R\$ (52.808,80)
(-) PRO-LABORE		R\$ (15.840,00)	R\$ (16.944,00)
(-) FGTS		R\$ (42.740,31)	R\$ (61.664,86)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)		R\$ (153.744,67)	R\$ (216.650,92)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (13.771,42)	R\$ (11.140,73)
(-) GRRF-MULTA RESCISÓRIA (FGTS)		R\$ (9.922,44)	R\$ (13.228,35)
(-) FGTS MULTA RESC.		R\$ (0,00)	R\$ (414,85)
(-) EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.772,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.153,55)	R\$ (255,64)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.134,49)	R\$ (0,62)
(-) MULTAS E JUROS POR PAGTO. APOS VENCIMENTO		R\$ (19,06)	R\$ (255,02)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (165.744,33)	R\$ (134.006,64)
(-) ISSQN S/FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (769,50)
(-) IRPJ 1,2% C.R.2809		R\$ (76.385,69)	R\$ (78.206,69)
(-) CSLL 1,08% C.R.2172		R\$ (50.968,27)	R\$ (51.760,01)
(-) PIS S/FATURAMENTO 0,65% C.R.8901		R\$ (0,00)	R\$ (2.993,26)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (38.390,37)	R\$ (287,18)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (271.462,53)	R\$ (271.462,53)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (271.462,53)	R\$ (271.462,53)
(-) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (985,00)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (985,00)
Superávit		R\$ 56.894,20	R\$ 15.617,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.2C.8B.94.22.85.C9.2A.3E.D9.F0.AF.89.17.47.A9.50.D0.4B.02-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		
CNPJ:	24.683.120/0001-07	Nire:	51600055754 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	DIÁRIO		
Identificação do arquivo(hash):	70.2C.8B.04.22.85.C9.2A.3E.D9.F0.AF.89.17.47.A9.50.D0.4B.02-		

Consulta Realizada em: 05/04/2025 10:08:35

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.3.1

Página 1 de 1



TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 24.683120/0001-07

REG JUNTA COMERCIAL MT. 51200268157 EM 14/04/1988

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICO FINANCEIRA

LG = LIQUIDEZ GERAL		LG =	7.863.104,37
AC = ATIVO CIRCULANTE			2.369.647,42
RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO		LG =	3,32
PC = PASSIVO CIRCULANTE		SG =	9.072.559,57
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO			2.369.647,42
		SG =	3,83
		LC =	1.759.205,00
			86.141,35
		LC =	20,42
		9.072.559,57	2.369.647,42
		GEG =	9.072.559,57
		GEG =	0,26

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	R\$
AC = Ativo Circulante.....	1.759.205,00
RLP = Realizavel a Longo Prazo.....	6.103.899,37
PC = Passivo Circulante.....	86.141,35
ELP = Exigível a Longo Prazo.....	2.283.506,07
AT = Ativo Total.....	9.072.559,57

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA

CFA = 12(AC + RLP + IT - PC - ELP - IF)	
CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL	
AC = ATIVO CIRCULANTE	
RLP = ATIVO NÃO CIRCULANTE(REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)	
IT = IMOBILIZADO TOTAL	
IF = IMOBILIZADO FINANCEIRO	
PC = PASSIVO CIRCULANTE	
ELP = PASSIVO NÃO CIRCULANTE(EXIGIVEL A LONGO PRAZO)	

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	R\$
AC = Ativo Circulante.....	1.759.205,00
RLP = ATIVO NÃO CIRCULANTE(Realizavel a Longo Prazo).....	6.103.899,37
IT Imobilizado Total.....	1.209.455,20
IF Imobilizado Financeiro.....	-
PC = Passivo Circulante.....	86.141,35
ELP = Passivo não Circulante(Exigível a Longo Prazo).....	2.283.506,07
CFA = Capacidade Financeira Atual.....	80.434.945,80

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são de responsabilidade administração da empresa

Cuiabá - MT, 31 de Dezembro de 2024

CONTADORA: MARIA DO CARMO ALVES MAURI

CPF Nº. 350.167.609-34 - CRC PR 24621 T/MT

ASSINADO DIGITALMENTE
ESCRITORIO CONTABIL UMUARAMA LTDA

A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<https://www.serasp.gov.br/assinatura-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<https://www.serasp.gov.br/assinatura-digital>



TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.


CNPJ Nº 24.683120/000107

ANTONIO IDALECIO FERNANDES

SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPF 109.542.361-49

RG 12607955-9-CREA/CONFEA-MT



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51600055754	CNPJ 24.683.120/0001-07
NOME EMPRESARIAL TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EE.AE.69.7E.F5.3E.DC.F6.22.53.81.50.99.42.62.2A.51.E1.D5.AC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	24683120000107	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:24683120000107	471840354336597693 6	05/06/2023 a 04/06/2024	Sim
Contador	35016760934	MARIA DO CARMO ALVES MAURI:35016760934	358190956866460398 53602453239	04/04/2022 a 03/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EE.AE.69.7E.F5.3E.DC.F6.22.53.81.50.
99.42.62.2A.51.E1.D5.AC-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/04/2024 às 16:11:27

CA.B5.F0.D4.7D.D4.20.23
AE.01.A4.F2.56.6F.DA.F2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.683.120/0001-07
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
NIRE 51600055754
CNPJ 24.683.120/0001-07
Número de Ordem 32
Natureza do Livro DIÁRIO
Município CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 14/04/1988
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 145

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro DIÁRIO
Número de ordem 32
Quantidade total de linhas do arquivo digital 145
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.AE.69.7E.F5.3E.DC.F6.22.53.81.50.99.42.62.2A.51.E1.D5.AC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.683.120/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.057.136,15	R\$ 9.058.038,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.205.930,26	R\$ 1.478.294,80
DISPONIVEL		R\$ 18.415,19	R\$ 10.450,23
CAIXA GERAL		R\$ 18.415,19	R\$ 10.450,23
CAIXA		R\$ 18.415,19	R\$ 10.450,23
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R\$ 1.187.515,07	R\$ 1.467.844,57
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 1.187.515,07	R\$ 1.467.844,57
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.187.515,07	R\$ 1.467.844,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.851.205,89	R\$ 7.579.743,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.098.825,63	R\$ 8.098.825,63
ADIANTEMENTOS PARA SERVIÇOS		R\$ 8.098.825,63	R\$ 8.098.825,63
OBRA-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS-SMOP		R\$ 8.098.825,63	R\$ 8.098.825,63
PERMANENTE		R\$ 1.752.380,26	R\$ 1.480.917,73
IMOBILIZADO		R\$ 5.247.440,22	R\$ 5.247.440,22
INSTALAÇÕES		R\$ 6.082,73	R\$ 6.082,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 554.581,66	R\$ 554.581,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.527,10	R\$ 6.527,10
VEÍCULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.529.526,46	R\$ 4.529.526,46
IMÓVEIS		R\$ 150.722,27	R\$ 150.722,27
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (3.495.059,96)	R\$ (3.766.922,46)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (6.082,73)	R\$ (6.082,73)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (554.581,66)	R\$ (554.581,66)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6.527,10)	R\$ (6.527,10)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.777.146,20)	R\$ (3.048.608,73)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS		R\$ (150.722,27)	R\$ (150.722,27)
PASSIVO		R\$ 9.057.136,15	R\$ 9.058.038,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 100.610,25	R\$ 60.001,79
EXIGIVEL - CURTO PRAZO		R\$ 100.610,25	R\$ 60.001,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 18.473,48	R\$ 18.853,07
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 12.782,45	R\$ 12.349,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.301,48	R\$ 4.113,59
CONTRIB.SINDICAL ADMINISTRATIVO		R\$ 2.389,57	R\$ 2.389,57
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 82.136,77	R\$ 41.148,72
PIIS A RECOLHER		R\$ 7.879,39	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 35.443,32	R\$ 0,00
I.R. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A PAGAR		R\$ 22.589,23	R\$ 25.096,83
I R R F A RECOLHER		R\$ 16.424,83	R\$ 16.051,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.324.991,13	R\$ 2.310.780,92
EXIGIVEL - LONGO PRAZO		R\$ 2.324.991,13	R\$ 2.310.780,92
SERVIÇOS A REALIZAR		R\$ 2.238.825,63	R\$ 2.238.825,63
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXERCÍCIO FUTUROS		R\$ 2.238.825,63	R\$ 2.238.825,63
OBRIGAÇÕES FUTURAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 86.165,50	R\$ 71.955,29
REFIS		R\$ 86.165,50	R\$ 71.955,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.631.534,77	R\$ 6.887.255,45
CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 6.631.534,77	R\$ 6.887.255,45
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.131.534,77	R\$ 3.187.255,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.959,01	R\$ 56.894,20
RESERVA DE LUCRO		R\$ 3.084.103,92	R\$ 3.053.062,93
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 38.471,84	R\$ 37.298,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE:AE:69:7E:F5:3E:DC:F6:22:63:91:50:99:42:62:2A:51:E1:D5:AC-6, nos termos do Decreto nº 6.693/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.683.120/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE SERVIÇOS PROJETOS		R\$ 2.281.065,72	R\$ 4.719.284,24
VENDA SERVIÇOS ENGENHARIA		R\$ 2.281.065,72	R\$ 4.719.284,24
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (83.258,91)	R\$ (172.264,84)
(-) (-) COFINS		R\$ (68.431,98)	R\$ (141.589,34)
(-) (-) PIS		R\$ (14.826,93)	R\$ (30.675,30)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENDAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/EMPRESAS		R\$ (1.472.938,56)	R\$ (3.229.991,71)
(-) PLANO DE SAÚDE		R\$ (40.926,75)	R\$ (14.800,93)
(-) VIAGENS		R\$ (4.375,80)	R\$ (110,00)
(-) MATERIAIS P/OBRAS E CONSTRUÇÃO		R\$ (30.184,46)	R\$ (2.068.367,77)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.251.008,56)	R\$ (1.146.589,16)
(-) ALIMENTAÇÃO, COPA, LIMPEZA		R\$ (24.322,95)	R\$ (123,85)
(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO E GERAL		R\$ (61.820,54)	R\$ (41.279,90)
(-) LUZ		R\$ (998,94)	R\$ (399,34)
(-) TELEFONE		R\$ (7.078,38)	R\$ (7.417,07)
(-) SEGUROS		R\$ (23.808,26)	R\$ (14.845,41)
(-) ASSISTÊNCIA JURÍDICA E INDENIC E SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$ (11.745,49)	R\$ (134,58)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (1.562,33)	R\$ (428,05)
(-) DESPESA C/CONDOMINIO		R\$ (5.223,87)	R\$ (3.528,95)
(-) MANUT.INFORMÁTICA		R\$ (869,28)	R\$ (1.569,65)
(-) TAXAS E CDL		R\$ (977,93)	R\$ (1.009,00)
(-) TAXA CREA-MT		R\$ (5.181,78)	R\$ (5.308,79)
(-) TAXA ALVARA		R\$ (74,16)	R\$ (89,55)
(-) TAXA DE CERTIDÃO E PREFEITURA		R\$ (237,49)	R\$ (6.749,51)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (288.430,17)	R\$ (779.493,38)
(-) SALARIOS ORDENADOS		R\$ (161.766,29)	R\$ (487.254,88)
(-) FÉRIAS		R\$ (11.965,74)	R\$ (26.915,72)
(-) 13º SALARIO		R\$ (17.105,91)	R\$ (27.001,26)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.272,00)	R\$ (15.840,00)
(-) FGTS		R\$ (15.878,59)	R\$ (42.740,31)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)		R\$ (63.215,49)	R\$ (153.744,67)
(-) MULTAS S/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (4.660,55)	R\$ (2.046,68)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (4.738,34)	R\$ (13.771,42)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (256,00)
(-) GRRF-MULTA RESCISÓRIA (FGTS)		R\$ (1.365,46)	R\$ (9.922,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.484,66)	R\$ (2.163,55)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (315,25)	R\$ (2.134,49)
(-) MULTAS E JUROS POR PAGTO. APOS VENCIMENTO		R\$ (4.169,41)	R\$ (19,06)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (64.779,47)	R\$ (165.744,33)
(-) IRPJ 1,2% C.R.2809		R\$ (38.073,80)	R\$ (76.385,69)
(-) CSLL 1,08% C.R.2172		R\$ (24.635,52)	R\$ (50.968,27)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (1.910,15)	R\$ (38.390,37)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (271.394,40)	R\$ (271.462,53)
(-) DEPRECIÇÃO		R\$ (271.394,40)	R\$ (271.462,53)
(-) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (25.000,00)	R\$ (0,00)
Superávit		R\$ 8.959,01	R\$ 56.894,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.AE.69.7E.F5.3E.DC.F6.22.53.81.50.99.42.62.2A.51.E1.D5.AC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1




DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 24.683.120/0001-07 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	RESERVA DE LUCRO (R\$)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(-)1.173,52
CAPITAL SOCIAL		0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		50.994,20
RESERVA DE LUCRO		0,00
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.687.255,45
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.AE.69.7E.F5.3E.DC.F6.22.53.81.50.99.42.62.2A.51.E1.D5.AC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		
CNPJ:	24.683.120/0001-07	Nire:	51600055754 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	DIÁRIO		
Identificação do arquivo(hash):	EE.AE.69.7E.F5.3E.DC.F6.22.53.81.50.99.42.62.2A.51.E1.D5.AC-		

Consulta Realizada em: 23/04/2024 13:28:23

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000068756
 Emissão: 17/06/2025
 Validade: 14/12/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	2377	Data Registro:	18/11/1988
CNPJ:	24.683.120/0001-07		
Razão Social:	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia:	TERRANORTE		
Endereço:	R BARÃO DE MELGAÇO 2754, CENTRO SUL Cuiabá / MT, ED WORK TOWER SL 302		
CEP:	78.020-800		
Capital Social:	R\$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada		
Objeto Social:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES TUNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA.		
Restrições ao Objeto Social:	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS.ATIVIDADES DE DETIZAÇÃO EM PRÉDIOS, ATERROS SANITÁRIOS, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS; COM A SAÍDA EM 15/04/2015 DO ENGº ELETRICISTA, FORAM EXCLUIDAS AS SEGUINTE ATIVIDADES DO OBJETO SOCIAL: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA, DE REFRIGERAÇÃO, DE ALARME CONTRA INCÊNDIO; REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.RESTRIÇÕES A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA.		


Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
7112-0/00 - Serviços de engenharia	Primária
3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica	Secundária
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água	Secundária
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos	Secundária
5221-4/00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados	Secundária
5231-1/01 - Administração da infra-estrutura portuária	Secundária
7111-1/00 - Serviços de arquitetura	Secundária
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
109.***.***-49	ANTONIO IDALECIO FERNANDES	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000068756
 Emissão: 17/06/2025
 Validade: 14/12/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Responsável: ANTONIO IDALECIO FERNANDES Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT3305 ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.	Dt Registro: 11/09/1984
Responsável: JORDAN ALVES VIANA Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT39340 ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E, ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	Dt Registro: 06/04/2017
Responsável: JOSÉ VINNICIUS RANIERI MOREIRA Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT51496 ARTIGO 28º do Decreto Federal Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).	Dt Registro: 28/05/2021
Responsável: MARLOISIO PEREIRA ALVES Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT6747 ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.	Dt Registro: 06/02/1995
Responsável: ROBSON JESUS FIGUEIREDO Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT2990 ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.	Dt Registro: 24/10/1983
Responsável: WILSON DE BARROS FIGUEIREDO Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: RJ53500 ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES DE 01 A 18.	Dt Registro: 07/06/1983

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcela (1/1)

Informações / Notas


- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 0B601696-49EC-4BD2-9431-6B84679B2BDB

Data de Impressão: 20/06/2025 17:44:55





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 000000127173
Emissão: 01/04/2025
Validade: 28/09/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: ANTONIO IDALECIO FERNANDES CPF: 109.542.361-49
RNP: 1200759559 Registro: 3305 / MT Data do Registro: 11/09/1984

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data da Conclusão: 14/01/1984

Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
41.560.244/0001-06	NOVA ÉPOXA MGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
24.683.120/0001-07	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.


Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 7F1E4256-0B0D-4D62-A76D-4D59D527F09B

Data de Impressão: 01/04/2025 02:45:07





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000127199
 Emissão: 01/04/2025
 Validade: 28/09/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: JORDAN ALVES VIANA CPF: 050.726.281-67
 RNP: 1216339082 Registro: 39340 / MT Data do Registro: 06/04/2017

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data da Conclusão: 24/01/2017
 Instituição / Campus: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT / CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE - UNIVAG

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
38.312.536/0001-15	ADEQUARE CONSTRUCOES LTDA
24.683.120/0001-07	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcelas (3/3)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
 - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
 - Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
 Código de controle da certidão: DC1B9888-4B62-4F27-828D-B1E8F599F232
 Data de Impressão: 01/04/2025 07:42:12





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000132167
 Emissão: 04/06/2025
 Validade: 01/12/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: JOSÉ VINNICIUS RANIERI MOREIRA CPF: 026.381.641-94
 RNP: 1220220760 Registro: 51496 / MT Data do Registro: 28/05/2021

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data da Conclusão: 14/05/2021

Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 28º do Decreto Federal Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
37.506.629/0001-18	ORIGAMI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
24.683.120/0001-07	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 589D0FA1-1395-409A-87DB-D99FF9C2FCFD

Data de Impressão: 04/06/2025 15:53:29





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000127363
Emissão: 01/04/2025
Validade: 28/09/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: MARLOISIO PEREIRA ALVES CPF: 346.061.901-59
RNP: 1202666582 Registro: 6747 / MT Data do Registro: 06/02/1995

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data da Conclusão: 25/09/1993
Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
16.941.912/0001-06	GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
86.931.086/0001-91	PAVIPAR CONSTRUCOES LTDA
03.507.415/0022-79	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAMT
57.356.434/0001-46	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO
24.683.120/0001-07	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 10287A03-9520-4485-93FE-E1D1399216D9
Data de Impressão: 01/04/2025 21:35:18





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000127174
Emissão: 01/04/2025
Validade: 28/09/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: ROBSON JESUS FIGUEIREDO CPF: 209.166.121-04
RNP: 1201032431 Registro: 2990 / MT Data do Registro: 24/10/1983

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data da Conclusão: 22/01/1983

Instituição / Campus: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS GUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
16.941.912/0001-06	GRESCO MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
24.683.120/0001-07	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 3A0ADDAD-5179-4BC0-B2B8-FA7D6E863F6C

Data de Impressão: 01/04/2025 02:53:01



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000127175
Emissão: 01/04/2025
Validade: 28/09/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: WILSON DE BARROS FIGUEIREDO **CPF:** 789.820.227-91
RNP: 2006264788 **Registro:** 53500 / RJ **Data do Registro:** 07/06/1983 **Visto:** 3191

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 17/01/1983
Instituição / Campus: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES DE 01 A 18.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
11.308.342/0001-90	GAMA SERVICOS, ASSESSORIA, TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
24.683.120/0001-07	TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 992D22D9-5DF3-406C-B73A-A9168500AFD5
Data de Impressão: 01/04/2025 02:55:36





SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Poudon Luz
CNPJ: 18.837.203/0001-92 Telefone: (65) 3846-7799
Av. Isaac Pórcos, nº 1.016 - Goiabina, CEP 78.052-018, Cuiabá, MT
E-mail: gislenofato@mt.jus.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
CUI 15346
R\$ 4,25
Em testemunho
ARIELN APARECIDA AQUINO DE
ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 18 de junho de 2025
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 81 Cod. Ato 8
<https://gif.tjmt.jus/selo/Consulta/ConSeloDigitalExterno.aspx>

Selo de Controle Digital



EM BRANCO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.683.120/0001-07, com sede na Rua Barão De Melgaço, nº 302, Centro Sul, CEP 78020800, telefone.: (65) 3027-2354, e-mail: ma.plan@terra.com.br, Município de Cuiabá/MT, neste ato representada por seu representante legal Sr. ANTONIO IDALECIO FERNANDES, portador do CPF/MT sob o nº. 109.542.361-49.

CONTRATADO: JORDAN ALVES VIANA, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da carteira profissional do CREA nº MT039340, inscrito no CPF sob o nº 050.726.281-67 e carteira de identidade 1601958536 SSP-BA, residente e domiciliado na Av. Dante Martins de Oliveira, 2877, Cond. Parque Chapada Imperial, Bloco F, apto 408, Bairro Carumbé, Município de Cuiabá – MATO GROSSO, CEP: 78.050-700.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.300,00 equivalentes a 2,5 salários mínimos, para uma jornada diária de 2,00 horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.



uf




CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá - MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato.


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2023.




CONTRATANTE





CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



CPF: 054.798.651-00



CPF: 383735211-00



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 24.683120/000107, com sede na Rua Barão de Melgaço nº 2754 Sala nº 302 Bairro Centro Sul, Cuiabá Mato Grosso, CEP 78.020-800, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu sócio. Sr. **ANTONIO IDALECIO FERNANDES**, brasileiro, casado, empresário portador da cédula de identidade Nº 12007955-9CREA/CONFEA-MT, e CPF Nº 109.542.361-49, residente e domicílio à Av. Juliano Costa Marques nº 645 Edifício Torre das Matas Apt 2403 Bairro Aclimação CEP 78050-253 Cuiabá Mato Grosso

CONTRATADO: JOSÉ VINNICIUS RANIERI MOREIRA, brasileiro, SOLTEIRO, engenheiro civil, CREA nº 51496, RNP 1220220760, RG nº 17073596 SSP/MT, CPF Nº 026.381.641-94, residente na Rua Adavilson da Cruz, nº 227, bairro novo terceiro, Cuiabá Mato Grosso

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do contrato é prestação de serviços profissionais na área engenharia, restrita as atribuições ao **CONTRATADO**, conforme previsto na legislação vigente, ao qual fica assegurado, absoluta independência técnica.

CLAUSULA SEGUNDA: DA RENUMERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O **CONTRATADO**, receberá por mês, 3(três) salário mínimos, pela jornada de 4:00h diárias, às segundas, terças e quartas feiras, conforme estabelecido em lei federal Nº 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, ficando as partes na forma da lei, na obrigação de comunicar o seu término com antecedência mínima de 30(trinta) dias.

CLAUSULA V - DO FÓRUM

O fórum do presente contrato é o da comarca de Cuiabá, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas ou questões dele decorrentes.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual valor e forma, na presença de duas testemunhas devidamente identificadas.

Cuiabá, 11 de novembro de 2022

ANTONIO IDALECIO FERNANDES:10954236149
Assinado de forma digital por ANTONIO IDALECIO FERNANDES:10954236149
Dados: 2022.11.12 08:19:19 -03'00'

CONTRATANTE
TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE VINNICIUS RANIERI MOREIRA
Data: 11.11.2022 16:57:26-0300
Verifique em: <https://verificador.ri.br>

CONTRATADO
JOSÉ VINNICIUS RANIERI MOREIRA




EM BRANCO

Notarial e Registral


Montes
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA PROCURADORIA MOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabela: Monte Helena, Avenida Luz
CNPJ: 15.837.809/0001-82 Telefone: (65) 3640-7700
Av. José Póvoa, nº 1.916 - Goiânia, CEP 74322-915, Cuiabá, MT
E-mail: quib@oficinamontes.com.br

5º

AUTENTICAÇÃO
Conferi com a original que me foi apresentada do que dou fé.
CIU15344
R\$ 4,25
Em testemunho  da verdade

ARIELN APARECIDA AQUINO DE
ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 18 de junho de 2025
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 81 Cod. Ato 8

<https://gif.tjmt.jus/selo/Consulta/ConSeloDigitalExterno.aspx>



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio deste Contrato de Prestação de Serviços, a empresa **A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP**, com sede a Rua 08, Quadra 07, Casa 10 – Bairro Jardim Santa Amália, Cidade Cuiabá, UF MT, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.683.120/0001-07, sendo representada pelo(s) seu(s) sócio(s) Antonio Idalecio Fernandes, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado Marloísio Pereira Alves, CPF n.º 346.061.901-59, residente a Av. Manoel José de Arruda n.º 2.555, Edifício Rio Cuiabá, Apt.º 1905, Parque Residencial Beira Rio, Bairro Grande Terceiro, Cidade Cuiabá, UF MT, doravante denominado **CONTRATADO**, tem entre si acertado o seguinte:

Clausula 1.º - O(a) Contratado(a) exercerá a função de responsável técnico da contratante e a ele é atribuído o desempenho das seguintes atividades: Projetos, Execução, Supervisão e Fiscalização de Obras em todas as obras e serviços na área da Engenharia Civil.

Clausula 2.º - O presente contrato será por tempo indeterminado podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 dias.

Clausula 3.º - O contratado desempenhará sua função de responsável técnico no horário das 12:00 às 18:00 h, e nos seguintes dias da semana (Quinta Feira e Sexta Feira).

Clausula 4.º - Os honorários profissionais do contratado será de R\$ 5.622,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais).






SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE MOVIMENTOS DE CONDIÇÃO JURÍDICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Taboão, Santa Helena Rondon Luz
 CNPJ: 14.027.409/0001-42 Telefone: (51) 3361-7700 Fax: (51) 3361-8121
 Av. Manoel Pires, nº 1.010 - Colômbia, CEP 74.012-010, Cuiabá, MT
 E-mail: seleto@seleto.com.br



Reconheço a(s) Firma(s) SEMELHANÇA a(s) firma(s)
 de: ANTONIO IDALECIO FERNANDES Dou Fé.

AYN90303 R\$ 5,90



Cuiabá 09 de junho de 2017

Dou fé. Em testemunho _____ de verdade.


DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Pocer Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 81 Cod. Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/seios>

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE MOVIMENTOS DE CONDIÇÃO JURÍDICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Taboão, Santa Helena Rondon Luz
 CNPJ: 14.027.409/0001-42 Telefone: (51) 3361-7700 Fax: (51) 3361-8121
 Av. Manoel Pires, nº 1.010 - Colômbia, CEP 74.012-010, Cuiabá, MT
 E-mail: seleto@seleto.com.br

Reconheço a(s) Firma(s) SEMELHANÇA a(s) firma(s)
 de: MARLOISIO PEREIRA ALVES Dou Fé.

AYN90304 R\$ 5,90



Cuiabá 09 de junho de 2017

Dou fé. Em testemunho _____ de verdade.

DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Pocer Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 81 Cod. Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/seios>




EM BRANCO

Clausula 5.º - No caso de rescisão deste contrato, o profissional ou a empresa contratante devem requerer a baixa da ART de cargo ou função e o profissional deve requerer a baixa da(s) ART(s) da(s) obra(s) ou serviço(s) que estiverem sob a sua responsabilidade técnica.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor.

Cuiabá/MT, 15 de Fevereiro de 2017.



CONTRATANTE

A.I. FERNANDES SERV. DE ENG. EIRELI
ANTONIO IDALECIO FERNANDES

CONTRATADO

ENG.º MARLOISIO PEREIRA ALVES

TESTEMUNHAS

MARLENE PINTO DA SILVA
CPF: 405.781.941-04

ANTONIA DA APARECIDA BIUK
CPF: 530.973.519-49



Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Procuradoria Móvel da Comarca de Cuiabá
Tabela: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.827.889/0001-02 Telefone: (65) 3046-7790
Av. Isaac Póvoas, nº 1.519 - Galo Branco, CEP 78.032-010, Cuiabá, MT
E-mail: quintooctocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
CUI15343
R\$ 4,25
Em testemunho () da verdade.
ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 15 de junho de 2025
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 81 Cod Ato 6
<https://gif.tjmt.jus/selo/Consulta/ConSeloDigitalExterno.aspx>





SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
TABELA: Maria Helena Rondon Luz
CNP.J.: 15.837.809/0001-02 Telefone: (85) 3645-7708
Av. João Pessoa, nº 1.670 - Colinas, CEP 73.532-215, Cuiabá, MT
E-mail: subcirculocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
CIU15342 Selo de Controle Digital
R\$ 4,25
Em testemunho () da verdade.
ARIELEN APARECIDA AQUINO DE
ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 18 de junho de 2025
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 81 Cod Ato 8
<https://gif.tjmt.jus/selo/Consulta/ConSeloDigitalExterno.aspx>



EM BRANCO



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: A. I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRLE, CNPJ 24.683120/000107, com sede na rua Tuiuiú 08, quadra 07 nº 10 bairro Santa Amália Cuiabá Mato Grosso, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu sócio, Sr. **ANTONIO IDALECIO FERNANDES**, brasileiro, casado, empresário portador da cédula de identidade Nº 12007955-9CREA/CONFEA-MT, e CPF Nº 109.542.361-49, residente e domicílio à Av. Juliano Costa Marques nº 645 Edifício Torre das Matas Apt.2403 Bairro Aclimação CEP 78050-253 Cuiabá Mato Grosso

CONTRATADO: **ROBSON JESUS FIGUEIREDO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CREA nº 2990/D, RNP 120103243-1, RG nº 0566578 SSP/MT, CPF Nº 209.166.121-04, residente na Rua 35 Quadra 87 Lote 11 Bairro Santa Cruz 2, Cuiabá Mato Grosso

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do contrato é prestação de serviços profissionais na área engenharia, restrita as atribuições ao **CONTRATADO**, conforme previsto na legislação vigente, ao qual fica assegurado, absoluta independência técnica

CLAUSULA SEGUNDA: DA RENUMERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O **CONTRATADO**, receberá por mês, 6(seis) salários mínimos, pela jornada de 4:00h diárias, às segundas, terças e quartas feiras, conforme estabelecido em lei federal Nº 4 950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, ficando as partes na forma da lei, na obrigação de comunicar o seu término com antecedência mínima de 30(trinta) dias.

CLAUSULA V - DO FÓRUM

O fórum do presente contrato é o da comarca de Cuiabá, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas ou questões dele decorrentes.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual valor e forma, na presença de duas testemunhas devidamente identificadas.

Cuiabá, 29 de maio de 2015

**CARTÓRIO
XAVIER DE MATOS**

**CONTRATANTE
A. I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRLE**

**CONTRATADO
ROBSON JESUS FIGUEIREDO**

TESTEMUNHAS

CPF 05042481199

CPF 239269709-44



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS
Estr. Antônio Xavier de Matos - Registro Registrador - cartorioxavier@uol.com.br
Av. João Batista de Oliveira, 36 - Cuiabá/MT - Fone/Fax: 35 3881-1124 - 3561-3467 - 3028-4988

Reconhecido por SEMELHANCIA (s) de: **ANTÔNIO IDALECIO FERNANDES** (CPF: 1.093.281.016) **ROBSON JESUS FIGUEIREDO** (CPF: 209.166.121.04) AS124476 RS 730-4521779 RJ 1/14

Emol. R\$ 10,60 - R\$ 20,20
Cuiabá 19 de janeiro de 2016
Em testemunho
HERIK SERGIO MESSE SILVA Escrevente Autorizado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Coo. Serv. 84 Cod. Ato 22
mta://www.tjmt.jus.br/tales

Selo 06. L

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE MÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO MOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabela: Maria Helena Rondon Luz
OHP.J.: 15.027.808/001-02 Telefone: (65) 3648-7700
Av. José Póvoa, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 74.022-015, Cuiabá, MT
E-mail: gubec@circunscricao.org.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
CUI15341 Selo de Controle Digital
R\$ 4,25 Em testemunho da verdade.
ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 18 de junho de 2025
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 81 Cod Ato 6
<https://gif.tmt.jus/selo/Consulta/ConSeloDigitalExterno.aspx>



EM BRANCO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


CONTRATANTE : TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 24.683.120/0001-07, firma estabelecida na rua Barão de Melgaço, número 2754, sala 302 , Bairro Centro Sul, CEP 78.020-800, CUIABA- MT ,neste ato representada pelo Sócio, Senhor Antonio Idalecio Fernandes, brasileiro,casado, empresário, portador do CPF 109.542.361-49 e cédula de identidade num.12007955-9 CREA/CONFEA-MT, residente e domiciliado á Av. Juliano Costa Marques 645 ,edificio Torre das Matas ap.2403, Bairro Aclimação ,CEP 78050-253, CUIABÀ MT .

CONTRATADO : Wilson de Barros Figueiredo,brasileiro, casado , engenheiro civil, RNP 2006264788, Registro do CREA 53500 ,inscrito no CPF 789.820.227.91 e Carteira de Identidade num. 514.915-SSP/DF , residente e domiciliado na Av.General Vale 431, apto 701, Edificio Leão XIII, Bairro Bandeirantes,CEP 78.010-000, Cuiaba MT.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA : Do objeto :

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.



Notarial e Registral

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO MOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Taboata: Maria Helena Ramalho Luz
CNPJ: 15.837.808/0001-02 Telefone: (67) 3046-7798
Av. Brasil, Fátima, nº 1.010 - Fátima, CEP 78.532-815, Cuiabá, MT
E-mail: quitos@oficinadabarra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere-se em original que me foi apresentada do que dou fé.

CIU 15340

R\$ 4,25

Em testemunho () de verdade.

ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE

Cuiabá, 18 de junho de 2025

Pod. Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cod. Ato 0

<https://gif.tjmt.jus/selo/Consulta/ConSeloDigitalExterno.aspx>



EM BRANCO

CLÁUSULA SEGUNDA : Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) , para uma jornada diaria de 4 (quatro) horas ,das 7:30 hs às 11:30 hs , segunda, quarta e sexta feiras, totalizando 12 (doze) horas semanais , conforme estabelecido na Lei Federal 4950 –A /66.


CLÁUSULA TERCEIRA : Do prazo :


O prazo de validade deste contrato é INDETERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA : Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de CUIABA MT, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor.

CUIABÁ MT , 20/01/2023


TERRANORTE ~~ENGENHARIA~~ E SERVIÇOS LTDA EPP
CONTRATANTE


WILSON DE BARROS FIGUEIREDO CONTRATADO




5

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO MOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Rodon Luz
CNPJ: 15.837.809/0001-02 Telefone: (65) 3946-7798
Av. Inácio Póvoas, nº 1.910 - Goiabarras, CEP 78.520-015, Cuiabá, MT
E-mail: sp@notariaindustria.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

CDH85812

 Selo de Controle Digital

R\$ 4,05

Em testemunho () da verdade.


DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE




Cuiabá, 21 de junho de 2024


Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 01 Cod. Ab. 9

<http://www.tfnjus.br/selos>





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 24.683.120/0001-07, com sede a Rua 07 Quadra 08 Nº 10 Bairro Santa Amália Cuiabá Mato Grosso, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA MATO GROSSO**, inscrita no CNPJ sob Nº 03.347.135/0001-16 obras e serviços de engenharia, em regime de empreitada global conforme características abaixo descritas:

Contrato assinado em: 29/02/2004
 Valor do contrato: R\$ 8.026.423,10
 Registro no CREA MT ART Nº 084580 EM 26/11/2004
 Responsável técnico: ANTONIO IDALECIO FERNANDES.
 ENGº CIVIL CREA/CONFEA Nº 120075955-9.
 Prazo de execução 360 dias úteis.

SERVIÇOS EXECUTADOS NA RODOVIA BR 163/364 TRECHO DIV. GO/MT – DIV. MT/RO.
 SUB-TRECHO DIVISA DIV. SÃO PEDRO DA CIPA/JACIARA – ENTRº MT Nº 344 SEGUIMENTO
 KM 265,86 AO KM 267,56
 EXTENÇÃO 1,70KM
 CONVÊNIO DNIT TT 215/2003
 ADEQUAÇÃO DE TREFEGO, RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA

SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO		
Reciclagem de base com incorporação do revestimento (e=0,20m)	m ³	4800,00
Imprimação (execução)	m ²	24.000,00
Pintura de ligação (execução)	m ²	42.545,96
Concreto betuminoso usinado a quente faixa "B"	t	2.880,00
Concreto betuminoso usinado a quente faixa "C"	t	2.225,00
Execução de micro usinado a frio	m ²	197.972,62
MATERIAS BETUMINOSOS FORNECIMENTO		
Asfalto diluído CM-30	t	28,80
Emulsão asfáltica RR-1C	t	21,28
Emulsão com polímero	t	296,60
CAP -20	t	317,46
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
Asfalto diluído CM-30	t	28,80
Emulsão asfáltica RR-1C	t	21,28
Emulsão com polímero	t	296,96
CAP -20	t	317,46
SINALIZAÇÃO		
Pintura de faixa tinta durabilidade 2 anos	m ²	594,01
Pintura de setas e zebrações	m ²	3,45

Francisco Martins de Sobrinho
 Engº Civil - CREA 124683015

Antonio Ferreira Sobrinho
 Engº Civil - CREA 124683015



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 - CEP 78820-000
 Fone. (66) 3461-1308 e Fax. (66) 3461-2255




5

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE BENS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CNPJ - 06.937.205/0001-45 Telefone: (65) 3344-7780
Av. Isaac Pinheiro, nº 1.514 - Sítio Novo, CEP 75.225-915, Cuiabá, MT
E-mail: geral@tblmto.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

CDH85611



RS 4,05
Em testemunho () da verdade.

DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE



Cuiabá, 21 de junho de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 01 Cod. Ato 3

<http://www.tjmt.jus.br/selos>



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara



Tacha refletiva bidirecional	u	404,00
Tachões refletivos bidirecionais	u	697,00
Placa de sinalização	m ²	8,72
DIVERSOS		
PAVIMENTAÇÃO URBANA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Topografia e planimetria	km	14,81
Escavação de material de 1ª CAT. Medido no corte	m ³	33.708,48
Transporte de material bota fora	m ³ .km	42.125,60
Compactação de aterros	m ³	27.755,71
PAVIMENTAÇÃO		
Preparo de sub-leito	m ²	142.202,90
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m ²	28.440,52
Escavação de material de jazida	m ³	53.326,08
Transporte de material de jazida	m ³ .km	213.304,30
Imprimação	m ²	118.502,40
Fornecimento e transporte de material betuminoso tipo CM-30	t	142,20
Tratamento superficial duplo TSD	m ²	118.502,40
Execução de capa selante	m ²	118.502,40
Fornecimento e transporte de material betuminoso tipo RR-2C	t	414,76
Fornecimento de brita para TSD	t	4.470,00
Transporte de brita em estrada pavimentada	t.km	759.900,00
OBRAS COMPLEMENTARES		
Meio-fio e sarjeta moldado no local	m	18.100,00
CONTENÇÃO DE EROSÕES		
Escavação manual de material de 1ª cat.	m ³	1.360,32
Escavação e reaterro manual de mat. de 1ª cat.	m ³	880,00
Escavação mecânica de valas em material de 1ª cat.	m ³	13.693,68
Bota fora de material escavado	m ³	15.934,00
Regularização manual de fundo de vala	m ²	4.400,00
Compactação de fundo de valas	m ²	4.400,00
Lastro de material mineral para enrocamento	m ³	5.660,00
Forma de tábuas (aproveitamento vezes)	m ²	4.400,00
Armadura em aço CA-50	kg	98.500,00
Preparo e lançamento de concreto para vigas, estacas e pré-moldados	m ³	1.232,00
Meio fio com sarjeta em concreto moldado "in loco"	m	44,00
Canaleta de condução em concreto armado	m	44,00
Descida d'água em concreto em degraus	m	12,00
Dissipador de energia hidráulica	u	12
Lançamento de terra vegetal	m ³	330,00
Enleivamento	m ²	3.300,00
Passo em concreto simples	m ²	3.300,00
Transporte comercial em rodovia pavimentada	t.km	170.940,00
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
Escavação manual de material mole até 2,00m de profundidade	m ³	471,60
Escavação mecânica de valas em mat. 1ª cat.	m ³	17.163,34
Escavação mecânica de material de 2ª cat.	m ³	3.028,00
Bota fora de material escavado	m ³	5.428,28

5 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE BÔNUS DA CIRCUNSCRIÇÃO NOTARIAL DA COMARCA DE CUIABÁ


Taboão da Serra - Mato Grosso
CNPJ: 18.037.200/0001-02 Telefone: (65) 3646-7700
Av. Manoel Póvoas, Nº 1.918 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quibon@sebrae.org.br


AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé

CDH85613
R\$ 4,05
Em testemunho () da verdade.

DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 21 de junho de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cod. Ato 8
<http://www.tjmt.jus.br/seios>





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara

Regularização manual de fundo de valas	m ²	18.280,80
Compactação de fundo de valas	m ²	18.280,80
Reaterro compactado de valas com material de botafora	m ³	11.7505,26
Lastro de material mineral para enrocamento	m ³	1.335,58
Escoramento descontínuo de valas com madeira	m ²	2.143,60
Esgotamento de água com bomba elétrica	h	102,40
Dreno profundo poroso D=0,20m H= 1,50m	m	1.180,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado d=400mm	m	1.500,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado d=600mm	m	2.500,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado d=800mm	m	2.360,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado d=1.000mm	m	1.344,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado d=1.200mm	m	66,00
Execução de poços de visita 1,40x1,40x1,40m	u	104,00
Execução de boca de lobo simples 1,00x1,00x1,20m	u	88,00
Execução de boca de lobo dupla	u	8,00
Caixa de passagem	u	8,00

Atestamos ainda que os serviços acima descritos, foram executados, dentro das normas técnicas vigentes no país, assim como de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Jaciara (MT), 08 de setembro de 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Vanderlei Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento

Francisco Martins de Sobrinho
Cra.º Civil - CREA 1206391529

ANEXO DA CERTIDÃO Nº. 2450/2008
ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MT SOB
O Nº. 6584 REFERENTE OBRA OU
SERVIÇO CONSTANTE DA (S) ART. (S) Nº. (S)
337-0084580 - 26/11/2004
EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (IS) ENGRº
CIVIL - ANTONIO DALECIDO
FERNANDES

Jonilson da Silva
Coordenador de Processos e
Arquivos
CRAN Nº. 068/2007

3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000
www.crea-mt.org.br - crea-mt@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: 2450/2008

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº 6524, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA** A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS.

Nº DA ART: 33M0084580

DATA: 26/11/2004

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANTONIO IDALECIO FERNANDES

TITULACAO:

Engenheiro Civil

CARTEIRA: MT03305/D

RNP: 1200759559

DESCRICAO DA ATIVIDADE:

SERVICOS TOPOGRAFICOS= 118.502,40 M2; TERRAPLENAGEM= 23.708,48 M3; TRANSPORTE= 213.304,30 MKKM; BASE= 28.440,58 M3; TSD= 118.502,40 M2; MEIO-FIO E SARJETA= 29.625,00 M; ESCAVACAO 1ª CAT.= 13.693,68 M3; CONCRETO ARMADO= 1.232,00 M3; MICRO USINADO A FRIO= 197.972,62 M3; TUBO EM CONCRETO 10,40= 1.500,00 M; TUBO EM CONCRETO 10,60= 2.500,00 M; TUBO EM CONCRETO 0,80= 2.360,00 M; TUBO EM CONCRETO 1,000= 2.116,00 M. PRAZO DE EXECUCAO DE 360 DIAS UTEIS.

Atividades

- 1: Execução DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - 118502,40 M2
- 2: Execução DE SERVIÇO AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES - 29625,00 M
- 3: Execução DE TERRAPLANAGEM - 23708,48 M3

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:

RUA S E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO Nro:0 BAIRRO:

JACIARA - MT

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: / / A / /

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro 2008

JONILSON SALES DA SILVA
Coordenador do Setor de Processos de Anotações
Autorizado pela Portaria 035/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas



Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO IDALECIO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO IDALECIO FERNANDES**
Registro: **MT03305/D** RNP: 1200759559
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 132 -----

Número de ART: **0000012070** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **25/09/1996** Baixada em: **20/02/2001**
Forma de Registro: **Participação técnica:** Responsável
Empresa Contratada: **A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE** CPF/CNPJ: **01367762/0001-93**
Endereço da obra/Serviço: **NÃO INFORMADO** Nº: **0**
Complemento: **Bairro:**
Cidade: **FIGUEIROPOLIS D'OESTE** UF: **MT** CEP: **0**
Data de Início: **25/09/1996** Previsão de Término: **/ /**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE** CPF/CNPJ: **01367762/0001-93**
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO REDE DE AGUA PLUVIAIS 1496,00 M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRA: DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS URBANAS NO MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D' OESTE-MT. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS. QUANTITATIVOS: ESCAVACAO MANUAL= 5.187,89 M³; ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS= 1.719,14 M²; ESGOTAMENTO DE VALAS= 963,25 M³; ATERRO COMPACTADO= 4.026,04 M³; BOTA FORA= 12.663,79 M³, LASTRO DE BRITA= 560,26 M³; FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE: - TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 400MM= 613,00 ML; - TUBOS DE CONCRETO ARMADO DIAM. 600 MM= 225,00 ML; - TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 800MM= 423,00 ML; - TUBOS DE CONCRETO ARMADO DIAM. 1000 MM= 235,00 ML; BLS= 30 UN; PV= 13,00 UN.

2 / 132 -----

Número de ART: **0000012071** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **25/09/1996** Baixada em: **20/02/2001**
Forma de Registro: **Participação técnica:** Responsável
Empresa Contratada: **A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA** CPF/CNPJ: **15023971/0001-24**
Endereço da obra/Serviço: **NÃO INFORMADO** Nº: **0**
Complemento: **Bairro:**
Cidade: **PARANATINGA** UF: **MT** CEP: **78870000**
Data de Início: **25/09/1996** Previsão de Término: **/ /**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA** CPF/CNPJ: **15023971/0001-24**
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO PAVIMENTACAO ASFALTICA 18226,00 M2
2 - EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM 16993,46 M3

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT., COM AREA DE 18226,00 M². PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS. QUANTITATIVOS: CORTE= 12.271,92 M³; BOTA FORA= 33.432,51M³; ATERRO COMPACTADO A 95% PN= 4.721,54 M³; PREPARO DO SUB-LEITO= 21.436,00 M²; SUB-BASE E BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, SEM MISTURA= 6.430,76 M³; IMPRIMACAO= 18.226,00 M²; TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (TSD)= 18.226,00 M².

3 / 132 -----

Número de ART: **0000019695** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **01/06/1984** Baixada em: **20/02/2001**
Forma de Registro: **Participação técnica:** Responsável
Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**
Contratante: **RICARDO JOSE HELDET** CPF/CNPJ: **XXX**





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Endereço da obra/Serviço: RUA 80 - QUADRA 26 - CASA 15 - SETOR 01 Nº: 0
 Complemento: - Bairro: -
 Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 0
 Data de Início: 01/06/1984 Previsão de Término: / /
 Proprietário: RICARDO JOSE HELDET CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

AMPLIACAO DE RESIDENCIA TIPO POPULAR. PAREDES COM TIJOLOS 8 FUROS E REVESTIMENTO SIMPLES, PISO DE CERAMICA, BANHEIRO E COZINHA COM AZULEJOS ATE 2,10 M, FORRO DE LAJE PREMOLDADA, ESQUADRIAS METALICAS E TELHADO COM TELHA DE BARRO E QUATRO AGUAS.

4 / 132

Número de ART: 0000024056 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/11/1996 Baixada em: 20/02/2001
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE CPF/CNPJ: 24950495/0001-88
 Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO Nº: 0
 Complemento: - Bairro: -
 Cidade: CAMPO VERDE UF: MT CEP: 78840000

Data de Início: 29/11/1996 Previsão de Término: / /
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE CPF/CNPJ: 24950495/0001-88

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	1200,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRA: CONSTRUCAO DE ARMAZEM DE 20 X 50 METROS, COM CAMARA FRIA, NO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE-MT. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. QUANTITATIVOS: 1. FUNDACAO E ESTRUTURA : ATERRO= 500 M³; ESCAVACAO= 103,75 M³; FORMA DE TABUA= 600,23 M²; CONCRETO ESTRUTURAL= 58,43 M³; AÇO CA-50= 5.304,62 KG; IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAME 58,10M²; 2. ALVENARIA DE TIJOLO 8 FUROS 1 VEZ= 245,60M²; ALVENARIA DE TIJOLO MACICO ESPELHADO DUPELO C/ ENCHIMENTO CONCRETO= 67,20 M²; 3. ESTRUTURA E COBERTURA METALICA COMPOSTA DE PILARES E ARCO TRILICADO COM PÉ DIREITO DE 6M, COM FECHAMENTO DE PAREDES E COBERTURA DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO 43M= 1.000 M²; 4. LAJE MACIÇA P/ CAMARA FRIA= 100 M²; 5. REVESTIMENTO: CHAPISCO E REBOCO= 491,20M²; AZULEJO BRANCO 15 X 15CM=90,00 M² 6. INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA. 7. ESQUADRIA DE FERRO= 04 UNIDADES. 8. PAVIMENTACAO: CONTRAPISO EM CONCRETO DESEMPENADO E= 10CM=1000,00M²; CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO= 144,00M²; 9. PINTURA: LATEX SOBRE PAREDES= 427,20M²; ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS= 187,50 M².

5 / 132

Número de ART: 0000024057 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/11/1996 Baixada em: 20/02/2001
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM CPF/CNPJ: 37465283/0001-57
 Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO Nº: 0
 Complemento: - Bairro: -
 Cidade: SANTA CARMEM UF: MT CEP: 78545000

Data de Início: 29/11/1996 Previsão de Término: / /
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM CPF/CNPJ: 37465283/0001-57

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	1200,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRA: CONSTRUCAO DE ARMAZEM DE 20 X 60 METROS, NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM-MT. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. QUANTITATIVOS: 1. FUNDACAO E ESTRUTURA: ATERRO= 600 M³; ESCAVACAO= 124,50 M³; FORMA DE TABUA= 723,19M², CONCRETO ESTRUTURAL= 70,12 M³; AÇO CA-50= 6.391,08 KG; IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAME= 70,00 M²; 2. ALVENARIA DE TIJOLO 8 FUROS 1 VEZ= 145,00 M²; 3. ESTRUTURA E COBERTURA METALICA COMPOSTA DE PILARES E ARCO TRILICADO COM PE DIREITO DE 6M, COM FECHAMENTO DE PAREDES E COBERTURA DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO 43M= 1.200 M² 4. REVESTIMENTO: CHAPISCO E REBOCO= 319,00 M²; 5. INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA. 6. ESQUADRIAS DE FERRO= 03 UNIDADES. 7. PAVIMENTACAO: CONTRAPISO EM CONCRETO DESEMPENADO E=10CM = 1.200,00 M², CALÇADA EM





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 3

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

CONCRETO DESEMPENADO= 164,00 M²; 8. PINTURA: LATEX SOBRE PAREDES= 319,00 M²; ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS= 187,50 M².

6 / 132

Número de ART: 0000024782 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/11/1986 Baixada em: 28/11/1986
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO IDALECIO FERNANDES

CPF/CNPJ: XXX

Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: INDETERMINADO

UF: ID

CEP: 0

Data de Início: 28/11/1986 Previsão de Término: / /

Proprietário: ANTONIO IDALECIO FERNANDES

CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	149,01	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETO ARQUITETONICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. SERVICOS: FUNDACAO S/ SAPATAS E VIGAS BALDRAMES; FORRO DE LAGE PRE-MOLDADAS; ESTRUTURA DE CONCRETO; PAREDE DE ALVENARIA; COBERTURA DE TELHA FLAN; PISO CERAMICA; ESQUADRIAS METALICAS; PINTURA EXTERNA E INTERNA, LATEX SOBRE MASSA CORRIDA.

7 / 132

Número de ART: 0000035891 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/04/1997 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A

CPF/CNPJ: 26523837/0001-09

Endereço da obra/Serviço: RUA B - DISTRITO INDUSTRIAL

Nº: 1168

Complemento:

Bairro:

Cidade: INDETERMINADO

UF: ID

CEP: 0

Data de Início: 03/04/1997 Previsão de Término: / /

Proprietário: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A

CPF/CNPJ: 26523837/0001-09

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	8000,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTO.

8 / 132

Número de ART: 0000049371 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/07/1997 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: IBAMA

CPF/CNPJ: 03659166/001346

Endereço da obra/Serviço: PARQUE NACIONAL DA CHAPADA (VEU DE NOIVA)

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CHAPADA DOS GUIMARAES

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 04/07/1997 Previsão de Término: / /

Proprietário: IBAMA

CPF/CNPJ: 03659166/001346

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	464,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE OBRA CIVIL, COM 464,00 M², CONSTANDO DE UM CENTRO DE VISITANTE, UMA SEDE ADMINISTRATIVA, UMA GARAGEM E GUARITA, COM 120 M² DE CONCRETO, 1200 M² ALVENARIA, 2400 M² REBOCO, 470 M² COBERTURA COM TELHA BARRO ETC.


9 / 132

Número de ART: 0000077040 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/03/1998 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

CPF/CNPJ: 15023898/0001-90





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 4

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA FLANALTO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: AGUA BOA UF: MT CEP: 0
Data de Início: 30/03/1998 Previsão de Término: / /
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA CPF/CNPJ: 15023898/0001-90
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1- EXECUÇÃO DRENAGEM 1851,00 M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRAS DE DRENAGENS E COMBATE A EROSAO COM EXECUCAO DE CANAL A CEU ABERTO REVESTIDO EM GABIOES, GALERIAS CELULAR EM CONCRETO ARMADO, PLANTACAO DE GRAMAS EM PLACAS, APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL E OBRAS COMPLEMENTARES. COMPRIMENTO DO CANAL 1851,00 M, PRAZO DE EXECUCAO 120 DIAS.

10 / 132

Número de ART: 0000092406 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/06/1998 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO MT CPF/CNPJ: 00965145/0001-27
Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO Nº: 0

Complemento: Bairro:
Cidade: COCALINHO UF: MT CEP: 0
Data de Início: 26/06/1998 Previsão de Término: / /
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO MT CPF/CNPJ: 00965145/0001-27
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1- EXECUÇÃO PAVIMENTACAO ASFALTICA 72400,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

1- TERRAPLANAGEM - 13.250,00 M³. 2- PAVIMENTACAO ASFALTICA. 2.1- SUB-LEITO - 72400,00 M². 2.2- BASE - 21720,00 M³. 2.3- IMPRIMACAO- 72.400,00 M³. 2.4- T.S.D - 72400,00. 3.0- MEIO FIO E SARJETA - 18.100,00 M.
PRAZO EXECUCAO 300 DIAS. REGIME: EMPREITADA GLOBAL.

11 / 132

Número de ART: 0000092407 Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 14/05/1999 Baixada em: 25/04/2005
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: S.S. CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 02441338/0001-04
Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO Nº: 0

Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Início: 14/05/1999 Previsão de Término: / /
Proprietário: S.S. CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 02441338/0001-04
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1- CARGO E FUNÇÃO EMPRESA PRIVADA - LIMITADA 0,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

DESEMPENHO DE CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL ATIVIDADES TECNICAS: ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS. INICIO DO CONTRATO: 14/05/99.

12 / 132

Número de ART: 0000101001 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/06/1988 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: RENDA ADMINISTRACAO E CONSUL S/C LT
Contratante: RENDA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA S/C LTDA CPF/CNPJ: 6907526011402
Endereço da obra/Serviço: Nº: 0

Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Data de Início: / / Previsão de Término: / /
Proprietário: RENDA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA S/C LTDA CPF/CNPJ: 6907526011402
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 5

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) EDIFICAÇÕES DE 400 M2 E 12 (DOZE) EDIFICAÇÕES DE 200 M2 DOS POSTOS DE BENEFÍCIOS DO INPS, EM 23 (VINTE E TRÊS) MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

13 / 132

Número de ART: 0000101002 Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 22/06/1988 Baixada em: 20/02/2002
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: RENDA ADMINISTRACAO E CONSUL S/C LTDA
Contratante: RENDA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA S/C LTDA CPF/CNPJ: XXX
Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Início: 22/06/1988 Previsão de Término: / /
Proprietário: RENDA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA S/C LTDA CPF/CNPJ: XXX
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1- CARGO E FUNÇÃO EMPRESA PRIVADA - LIMITADA 0,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INTERVENIENCIA TECNICA.

14 / 132

Número de ART: 0000148907 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/05/1990 Baixada em: 15/05/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34028316001690
Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SINOP UF: MT CEP:
Data de Início: / / Previsão de Término: / /
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34028316001690
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1- EXECUÇÃO EDIFÍCIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINE ESPECIAI 0,00 VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFORMA E AMPLIACAO DA APT SINOP-MT.

15 / 132

Número de ART: 0000148910 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/05/1990 Baixada em: 15/05/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: IRMAOS MINEIRO LTDA CPF/CNPJ: 03189859000189
Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ESPERIDIAO UF: MT CEP:
Data de Início: / / Previsão de Término: / /
Proprietário: IRMAOS MINEIRO LTDA CPF/CNPJ: 03189859000189
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1- EXECUÇÃO EDIFÍCIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINE ESPECIAI 0,00 VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PAVIMENTACAO ASFALTICA E EXECUCAO DE CONCRETO.

16 / 132

Número de ART: 0000148912 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/05/1990 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: PRODECAP PROG DESENV DA CAPITAL S/A CPF/CNPJ: 03831799000156
Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP:





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 6

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Data de Início: / / Previsão de Término: / /

Proprietário: PRODECAP PROG DESENV DA CAPITAL S/A

CPF/CNPJ: 03831795000156

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAL	9,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVICOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSOS RUAS DA CAPITAL.

17 / 132 -----

Número de ART: 0000148913 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/07/1990 Baixada em: 19/07/1990

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO IDALECIO FERNANDES

CPF/CNPJ: 10954236149

Endereço da obra/Serviço:

Nº: 0

Complemento: .

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP:

Data de Início: / / Previsão de Término: / /

Proprietário: ANTONIO IDALECIO FERNANDES

CPF/CNPJ: 10954236149

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	REDE HIDRO-SANITARIA	73,04	M2
2- PROJETO	INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS/C	73,04	M2
3- EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAL	73,04	M2
4- PROJETO	EDIFÍCIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAL	73,04	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETO E CONSTRUCAO OBRA COMERCIAL.

18 / 132 -----

Número de ART: 0000148914 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/04/1992 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

CPF/CNPJ: 00965145000127

Endereço da obra/Serviço:

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: COCALINHO

UF: MT

CEP:

Data de Início: / / Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

CPF/CNPJ: 00965145000127

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAL	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PAVIMENTACAO DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS COM 46.359,87 M2 NO TOTAL.

19 / 132 -----

Número de ART: 0000148915 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/02/1994 Baixada em: 20/02/2001

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: AGRIMAT - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 03118726/0001-11

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 158 - TRECHO ENT. BR 070 - ENT. MT 326

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: INDETERMINADO

UF: ID

CEP: 0

Data de Início: 28/02/1994 Previsão de Término: / /


Proprietário: AGRIMAT - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 03118726/0001-11

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	RODOVIA	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONSERVACAO DA RODOVIA BR 158, TRECHO ENT. BR 070 A ENT. MT 326 - TAPA BURACO COM MDUF - 380,00 M3.





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 7

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

20 / 132

Número de ART: 0000148918 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/02/1994 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM CPF/CNPJ: XXX
Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVA MUTUM UF: MT CEP: 0
Data de Início: 28/02/1994 Previsão de Término: / /
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM CPF/CNPJ: XXX
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM 14588,50 M3

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIOS LOGRADOUROS URBANOS - TERRAPLENAGEM - 14588,50 M3
PAVIMENTAÇÃO 70676,80 M2.

21 / 132

Número de ART: 0000148920 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/05/1993 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: PLAENGE - PLAN. ENG. E CONSTRUÇÕES S/A CPF/CNPJ: 78638061/0003-38
Endereço da obra/Serviço: RUA PROFESSORA TEREZA LOBO - SENHOR DOS PASSOS Nº: 196
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Início: 06/05/1993 Previsão de Término: / /
Proprietário: PLAENGE - PLAN. ENG. E CONSTRUÇÕES S/A CPF/CNPJ: 78638061/0003-38
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 0,00 VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PAVIMENTAÇÃO URBANA (ASFALTO).

22 / 132

Número de ART: 0000148921 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/06/1993 Baixada em: 16/06/1993
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: RENATO VIEIRA DE MORAES CPF/CNPJ: XXX
Endereço da obra/Serviço: RUA 34 - QD. 30 - LT. 06 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Início: 16/06/1993 Previsão de Término: / /
Proprietário: RENATO VIEIRA DE MORAES CPF/CNPJ: XXX
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - PROJETO E EXECUÇÃO EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 70,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETO E EXECUÇÃO EM ALVENARIA, REVESTIMENTOS E COBERTURA.

23 / 132

Número de ART: 0000148922 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/06/1993 Baixada em: 15/05/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: XXX
Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE BONIFACIO E OUTRAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 0
Data de Início: 09/06/1993 Previsão de Término: / /
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: XXX
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

1 - EXECUÇÃO PAVIMENTACAO ASFALTICA 12468,76 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARGETAS CARTAS CONVITES 103 - 104 E 105/93.

24 / 132 -----

Número de ART: 0000148923 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/02/1994 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: TERTEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CPF/CNPJ: 32952822/0001-69

Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: POCONE

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 28/02/1994 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE

CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO, GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO EM VARIOS LOGRADOUROS URBANOS ASSIM DESCRIMINADOS : TERRAPLENAGEM 11.184,02 M3 PAVIMENTACAO 32701,84 M2, GUIAS 8175,46 M, SARGETAS 306,58 M3, PRAZO 270 DIAS.

25 / 132 -----

Número de ART: 0000163406 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/10/1994 Baixada em: 20/02/2001

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

CPF/CNPJ: 15023898/0001-90

Endereço da obra/Serviço: PRAÇA DA CULTURA DO SETOR CENTRAL

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: INDETERMINADO

UF: ID

CEP: 0

Data de Início: 05/10/1994 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

CPF/CNPJ: 15023898/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERRAPLENAGEM 10.390,00 M3; REGULARIZACAO DE SUBLEITO 51548,00 M2; BASE 10.309,60 M3; IMPRIMACAO E TSD 51.548,00 M2 MEIO-FIO E SARGETA 10.376,00 M.

26 / 132 -----

Número de ART: 0000169882 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/10/1994 Baixada em: 20/02/2001

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: FUNDACAO BRADESCO

CPF/CNPJ: 60701521/0001-06

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA EMANUEL PINHEIRO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 10/10/1994 Previsão de Término: / /

Proprietário: FUNDACAO BRADESCO

CPF/CNPJ: 60701521/0001-06

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM COM LIMPEZA DE TERRENO E BOTA FORA. LIMPEZA DE TERRENO COM BOTA-FORA: 25.000,00 M2 CORTE/COMPENSADO - 6.800,00 M3. REATERRO COMPACTADO: 4.000,00 M3.

27 / 132 -----


Número de ART: 0000172155 Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 24/06/1991 Baixada em: 20/02/2001

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BRASITERRA BRASILIA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 6907526005724





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT


Página 9

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Endereço da obra/Serviço:			Nº:	0
Complemento:		Bairro:		
Cidade: CUIABÁ		UF: MT	CEP:	
Data de Início: / /	Previsão de Término: / /			
Proprietário: BRASITERRA BRASILIA AGROPECUARIA LTDA		CPF/CNPJ: 6907526005724		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:	
1 - CARGO E FUNÇÃO	EMPRESA PRIVADA - LIMITADA	0,00		
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO. 28 / 132 -----				
Número de ART: 0000195984	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 10/02/1992	Baixada em: 20/02/2001	
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável			
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA				
Contratante: TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA		CPF/CNPJ: 14972772000108		
Endereço da obra/Serviço:			Nº:	0
Complemento: -		Bairro:		
Cidade: VARZEA GRANDE		UF: MT	CEP:	
Data de Início: / /	Previsão de Término: / /			
Proprietário: TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA		CPF/CNPJ: 14972772000108		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:	
1 - CARGO E FUNÇÃO	EMPRESA PRIVADA - LIMITADA	0,00	VZ	
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO. 29 / 132 -----				
Número de ART: 0000195985	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 13/03/1992	Baixada em: 15/05/2013	
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável			
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP				
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS		CPF/CNPJ: XXX		
Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO			Nº:	0
Complemento:		Bairro:		
Cidade: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		UF: MT	CEP: 0	
Data de Início: 13/03/1992	Previsão de Término: / /			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS		CPF/CNPJ: XXX		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:	
1 - EXECUÇÃO	EDIFICIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS	0,00	VZ	
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO. 30 / 132 -----				
Número de ART: 0000195986	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 19/03/1992	Baixada em: 20/02/2001	
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável			
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP				
Contratante: PRODECAP PROG DESENV DA CAPITAL S/A		CPF/CNPJ: 03831799000156		
Endereço da obra/Serviço:			Nº:	0
Complemento: -		Bairro:		
Cidade: CUIABÁ		UF: MT	CEP:	
Data de Início: / /	Previsão de Término: / /			
Proprietário: PRODECAP PROG DESENV DA CAPITAL S/A		CPF/CNPJ: 03831799000156		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:	
1 - EXECUÇÃO	EDIFICIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS	0,00	VZ	
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: TAPA BURACO, APLICACAO PMF.				





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 10

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

31 / 132

Número de ART: 0000199631 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/06/2002 Baixada em: 09/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO MT CPF/CNPJ: 00965145/0001-27
Endereço da obra/Serviço: CONJUNTO HABITACIONAL NOVO HORIZONTE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: COCALINHO UF: MT CEP: 0
Data de Início: 25/06/2002 Previsão de Término: / /
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO MT CPF/CNPJ: 00965145/0001-27
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 744,92 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE 22 UNIDADES RESIDENCIAIS TIPO PADRAO COM 33,86 M² CADA UMA, TOTALIZANDO 744,92 M².

32 / 132

Número de ART: 0000233185 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/03/1994 Baixada em: 29/03/1994
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ATILIA DE CAMPOS MOURA CPF/CNPJ: XXX
Endereço da obra/Serviço: RUA TRINIDADE TOBAGO - QUADRA 11 - LOTE 06 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Início: 29/03/1994 Previsão de Término: / /
Proprietário: ATILIA DE CAMPOS MOURA CPF/CNPJ: XXX
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - PROJETO E EXECUÇÃO EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 346,77 M2
2 - PROJETO E EXECUÇÃO SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETR 346,77 M2
3 - PROJETO E EXECUÇÃO REDE HIDRO-SANITARIA 346,77 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL COM INSTALACAO HIDROSANITARIA E ELETRICA EM DOIS PAVIMENTOS.

33 / 132

Número de ART: 0000241651 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/09/1993 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CPF/CNPJ: XXX
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SANTA MARIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 0
Data de Início: 10/09/1993 Previsão de Término: / /
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CPF/CNPJ: XXX
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM 8000,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM.

34 / 132

Número de ART: 0000255747 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/02/1994 Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO CPF/CNPJ: 03239076/0001-62
Endereço da obra/Serviço: RUAS E LOGRADOUROS E PRAÇAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Início: 28/02/1994 Previsão de Término: / /
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO CPF/CNPJ: 03239076/0001-62





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 11

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SERVICO NAO RELACIONADO	0,00	V2
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: EXECUCAO DE (PINTURA) SINALIZACAO RODOVIARIA HORIZONTAL EM TOTAL DE 1330,00 M2 VARIAS RUAS E PRACAS. 35 / 132 -----			
Número de ART: 0000262424	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 03/06/1994	Baixada em: 20/02/2002
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável		
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	CPF/CNPJ: 15024029/0001-80		
Endereço da obra/Serviço: ESCOLA AGRICOLA - CONSTRUÇÃO	Nº: 0		
Complemento:	Bairro:		
Cidade: INDETERMINADO	UF: ID	CEP: 0	
Data de Início: 03/06/1994	Previsão de Término: / /		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	CPF/CNPJ: 15024029/0001-80		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	2965,00	M2
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: EXECUCAO DE FUNDACOES, ALVENARIA, SUINICULTURA, AVIARIO, ESTUBULO, PQ. ESPORTIVO E INFRAESTRUTURA. 36 / 132 -----			
Número de ART: 0000262425	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 03/06/1994	Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável		
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	CPF/CNPJ: 15024029/001-80		
Endereço da obra/Serviço: POSTO DE SAUDE	Nº: 0		
Complemento:	Bairro:		
Cidade: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF: MT	CEP: 0	
Data de Início: 03/06/1994	Previsão de Término: / /		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	CPF/CNPJ: 15024029/001-80		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	175,12	M2
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: CONSTRUCAO EM ALVENARIA, FUNDACOES EM CONCRETO, ESQUADRIAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS. 37 / 132 -----			
Número de ART: 0000279676	Tipo de ART: Cargo e Função	Registrada em: 03/03/1995	Baixada em: 17/06/1999
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: TERTEC CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ: 32952822/0001-69		
Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO	Nº: 0		
Complemento:	Bairro:		
Cidade: INDETERMINADO	UF: ID	CEP: 0	
Data de Início: 03/03/1995	Previsão de Término: / /		
Proprietário: TERTEC CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ: 32952822/0001-69		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - CARGO E FUNÇÃO	EMPRESA PRIVADA - LIMITADA	0,00	
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: DESEMPENHO DE CARGOS E FUNCOES. 38 / 132 -----			
Número de ART: 0000290772	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 30/04/1996	Baixada em: 20/02/2001
Forma de Registro:	Participação técnica: Responsável		
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT	CPF/CNPJ: 15023898/0001-90		
Endereço da obra/Serviço: RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO	Nº: 0		
Complemento:	Bairro:		
Cidade: AGUA BOA	UF: MT	CEP: 0	





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 12

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Data de Início: 30/04/1996 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

CPF/CNPJ: 15023898/0001-90

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO SERVIÇO NAO RELACIONADOQuant: Und:
0,00 VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TAPA BURACOS 3.000,00 M² LAMA ASFALTICA 50.000,00 M³.

39 / 132

Número de ART: 0000298418 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/02/1996 Baixada em: 20/02/2001

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CPF/CNPJ: 15024029/0001-80

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO INDUSTRIAL

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 29/02/1996 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CPF/CNPJ: 15024029/0001-80

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO SERVIÇO NAO RELACIONADOQuant: Und:
106,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL DE UM MATADOURO PUBLICO C/ CAPACIDADE 15 CABECAS DIA.

40 / 132

Número de ART: 0000300759 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/01/1996 Baixada em: / /

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29979036/0083-97

Endereço da obra/Serviço: VARZEA GRANDE E CUIABA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: INDETERMINADO

UF: ID

CEP: 0

Data de Início: 04/01/1996 Previsão de Término: / /

Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29979036/0083-97

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - PROJETO E EXECUÇÃO REFORMA *Quant: Und:
642,00 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFORMA E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SERVICO DO INSS/SEMI - EM VARZEA GRANDE E CUIABA (NRP).

41 / 132

Número de ART: 0010148917 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/02/1994 Baixada em: 20/02/2001

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: TERTEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CPF/CNPJ: 32952822/0001-69

Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA MUTUM

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 28/02/1994 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO DRENAGEMQuant: Und:
0,00 VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SERVICOS COMPLEMENTARES, GUIAS DE CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO. DRENAGEM PLUVIAIS 3180 M, GUIAS 22051,20 M, SARJETAS 159,42 M².

42 / 132

Número de ART: 0010197622 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/05/1994 Baixada em: 24/05/1994

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Contratante: MARIA JOSE DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: XXX
 Endereço da obra/Serviço: RUA PIMENTA BUENO Nº: 0
 Complemento: Bairro: CEP: 0
 Cidade: INDETERMINADO UF: ID
 Data de Início: 24/05/1994 Previsão de Término: / /
 Proprietário: MARIA JOSE DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	199,25	M2
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	491,91	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ÁREA USUCAPIENDA - 199,25 M², ÁREA ESCRITURADA 491,91 M², LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO.

43 / 132 -----

Número de ART: 0010271640 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 31/08/1994 Baixada em: 20/02/2001
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA CPF/CNPJ: 14972772/0001-08
 Endereço da obra/Serviço: VIAS URBANAS - PAVIMENTACAO Nº: 0
 Complemento: Bairro: CEP: 0
 Cidade: INDETERMINADO UF: ID
 Data de Início: 31/08/1994 Previsão de Término: / /
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	3500,00	M3

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERRAPLANAGEM 3.500 M3 - ATERRO 4.000 M3, BASE DE SOLO 3.500 M3 - IMPRIMAÇÃO E TSD 17.500 M2 - MEIO FIO E SARJETA 5.000 M.

44 / 132 -----

Número de ART: 1071825 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/12/2010 Baixada em: 15/05/2013
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DIVERSAS RUAS Nº: 0
 Complemento: Diversas Ruas e Av. Bairro: CEP: 78820000
 Cidade: JACIARA UF: MT
 Data de Início: 05/10/2010 Previsão de Término: 03/01/2011
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - DIREÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	3856,00	M2
2 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	3856,00	M2
3 - DIREÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	738,81	M3
4 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	738,81	M3
5 - DIREÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4820,00	M2
6 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4820,00	M2
7 - DIREÇÃO	DRENAGEM	1307,00	M
8 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	1307,00	M
9 - DIREÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	964,00	M
10 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	964,00	M
11 - DIREÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	964,00	M
12 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	964,00	M
13 - DIREÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	152,30	M2
14 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	152,30	M2
15 - DIREÇÃO	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	457,20	M2
16 - EXECUÇÃO	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	457,20	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 129/2010 - TOMADA DE PREÇOS N.º 078/2010





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO EXECUTIVO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇO N.º 078/2010. ÁREA DE TSD = 4.048,80 M²

46 / 132

Número de ART: 1071840 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/12/2010 Baixada em: 15/05/2013
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DIVERSAS RUAS Nº: 0
 Complemento: Diversas Ruas e Av. Bairro:
 Cidade: JACTARA UF: MT CEP: 78820000
 Data de Início: 30/09/2010 Previsão de Término: 30/12/2010
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- DIREÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	27547,40	M2
2- EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	27547,40	M2
3- DIREÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	13773,70	M2
4- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	13773,70	M2
5- DIREÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2628,00	M
6- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2628,00	M
7- DIREÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	2628,00	M
8- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	2628,00	M
9- DIREÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	396,40	M2
10- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	396,40	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 119/2010 - TOMADA DE PREÇOS N.º 079/2010
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DE VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS COM APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA, CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇO N.º 079/2010. ÁREA DE LAMA ASFÁLTICA = 54.639,20 M².

46 / 132

Número de ART: 1173232 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/06/2011 Baixada em: 15/05/2013
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CPF/CNPJ: 03238987000175
 Endereço da obra/Serviço: RUA RUAS Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: MARCELANDIA UF: MT CEP: 78535000
 Data de Início: 23/05/2011 Previsão de Término: 23/08/2011
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CPF/CNPJ: 03.238.987/0001-75

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- DIREÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	3709,26	M3
2- EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	3709,26	M3
3- DIREÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	9925,72	M2
4- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	9925,72	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N.º 014/2011
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DA VILA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA MATO GROSSO
 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
 ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 3.709,26M³
 REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO 12.364,21M³
 EXECUÇÃO DE SB-BASE 1.854,63M³
 EXECUÇÃO DE BASE 1.854,63M³
 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 3.709,26M³
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA 24.110,20M³xKM
 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 9.925,72M³





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE 9.925,72
MEIO FIO E SARGETA DE CONCRETO SIMPLES 3.101,00M
TRANSPORTE COMERCIAL COM BASCULANTE DMT 71
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 490,26M²
SINALIZAÇÃO VERTICAL 43,79M²
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 13U
47 / 132

Número de ART: 1296075 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/01/2012 Baixada em: 15/05/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CPF/CNPJ: 03238987000175
Endereço da obra/Serviço: ESTRADA RODOVIA MT 423 TRECHO MARCELÂNDIA UNIÃO DO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARCELÂNDIA UF: MT CEP: 78035000

Data de Início: 09/12/2011 Previsão de Término: 09/03/2012

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CPF/CNPJ: 03238987000175

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - REFORMA	PONTES DE MADEIRA	117,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO 052/2011
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA NO RIO MANITO NA RODOVIA MT 423 TRECHO MARCELÂNDIA UNIÃO DO SUL

48 / 132

Número de ART: 1357269 Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 11/04/2012 Baixada em: 15/05/2013
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CPF/CNPJ: 03238987000175
Endereço da obra/Serviço: SETOR INDUSTRIAL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARCELÂNDIA UF: MT CEP: 78035000

Data de Início: 20/03/2012 Previsão de Término: 20/05/2012

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CPF/CNPJ: 03238987000175

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	REFORMA *	100,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 019/2012 EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA NO SETOR INDUSTRIAL DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA MATO GROSSO

49 / 132

Número de ART: 1421899 Tipo de ART: Execução Registrada em: 03/08/2012 Baixada em: 15/04/2014
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: PREF. MUN. CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46
Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS Nº: 3328
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78015050

Data de Início: 14/03/2012 Previsão de Término: 14/03/2014

Proprietário: PREF. MUN. CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLMENTO - PAVIMENTAÇÃO	30781,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 5916/2012 ORIGEM PREGÃO PRESENCIAL 051/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PG 803246-5/2012
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DA GUIA MUNICÍPIO DE CUIABÁ MATO GROSSO
SERVICOS

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 19,46M²





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLOS MEDIDO NO CORTE 2.776,10M³
 TRANSPORTE DE BOTA FORA 2.776,10M³
 FORNECIMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERROS MEDIDO NO CORTE 1.178,10M³
 PREPARO DE SUB-LEITO 31.810,27M²
 ENSAIOS DE SUB LEITO 31.810,27M²
 BASE SUB-BASE REFORÇO DE SUB-LEITO 13.118,76M³
 ENSAIOS DE DE BASE 13.118,76M³
 IMPRIMAÇÃO 30.781,08M²
 ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO 30.871,08M²
 C.B.U.Q CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 717,60M³
 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA 25.833,60 T*KM
 ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO 1.722,24 T
 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES 6.861,24M²
 MEIO-FIO DE CONCRETO 5.841,24M
 SARGETAS DE CONCRETO 219,25M²
 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DE CONCRETO 110,00U
 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 4.109,37M³
 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 1.321,00
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D= 0,40M 904,00M
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D= 0,60M 278,00M
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D= 0,80M 278,00M
 DRENO POROSO D=0,20M COM MANTA GEOTEXTIL 1.231,81M

50 / 132

Número de ART: 1433811 Tipo de ART: Execução Registrada em: 06/08/2012 Baixada em: 06/09/2014

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREF. MUN. CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS

Nº: 0

Complemento: FONE/FAX: (65) 3027-1528

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78015050

Data de Início: 06/08/2012 Previsão de Término: 06/08/2014

Proprietário: PREF. MUN. CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR

CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant: Und:

1- EXECUÇÃO

FISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

96975,95 M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO 2343/2012 ORIGEM PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO P6750606-9/2012

ASSINADO EM 14/03/2012

SERVIÇOS

LIMPEZA DE TERRENO MECANIZADA 91.800,00M²

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 31.656,22M³

ESCORAMENTO DE VALAS 6.450,20M²

REATERRO DE VALAS COM MATERIAL 8.269,72M³

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT DE 1ª CAT. 17.893,20M³

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,40M 1.624,00M

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60M 2.000,00M

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80M 700,00M

EXECUÇÃO DE CAIXAS BOCA DE LOBO SIMPLES 120,00U

EXECUÇÃO DE CAIXAS BOCA DE LOBO DUPLA 53,00U

EXECUÇÃO DE CAIXAS BOCA DE LOBO TRIPLA 30,00U

EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA 50,00U

EXECUÇÃO DE DRENO POROSO FEAD COM MANTA GEOTEXTIL D=0,15M 9.870,00M

REGULARIZAÇÃO E PREPARO DE SUB-LEITO 94.425,95M²

COLCHÃO DRENANTE COM RACHÃO OU PEDRA DE MÃO 5.328,00M³





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 17

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

REFORÇO DE SUB-LEITO SUB-BASE E BASE DE SOLO DE JAZIDA 14.118,79M²
IMPRIMAÇÃO 64.087,56M²
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 8.207,75T
MEIO-FIO E SARGETA 18.942,00M
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.127,00M²
COMPACTAÇÃO DE ATERROS 17.764,00M³
TRANSPORTE DE MATERIAL 972941,91M³XKM
TRANSPORTE DE MATERIAL C.B.U.Q 19.429,65TXKM
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

51 / 132

Número de ART: 15L0008568 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 31/07/2002 Baixada em: 09/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: MAPLAN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 24683120/0001-07
Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SINOP UF: MT CEP: 0

Data de Início: 31/07/2002 Previsão de Término: / /

Proprietário: MAPLAN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 24683120/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	3452,00	M
2 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	76350,62	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO JD. PARAISO EM SINOP - MT.

52 / 132

Número de ART: 1700930 Tipo de ART: Execução Registrada em: 25/07/2013 Baixada em: 24/02/2014
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 03819157000131
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JACARANDA Nº: 3100
Complemento: Bairro:
Cidade: SINOP UF: MT CEP: 78557448

Data de Início: 30/07/2013 Previsão de Término: 30/07/2014

Proprietário: SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 03819157000131

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	127,69	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 052/2013 DO SESI DR/MT

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIA DO CONHECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SINOP COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

53 / 132

Número de ART: 17T0023048 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/11/2006 Baixada em: 15/05/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP:

Data de Início: / / Previsão de Término: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	176,00	RM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVICOS DE MANUTENCAO EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA MT-322, TRECHO: MATUPA, KM 176, EXTENSAO: 176,00 KM. CONTR





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 18

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

ATO N. 391/2006/00/00-ASJU.

54 / 132

Número de ART: 17T0025230 Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 24/11/2006 Baixada em: 15/03/2010

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VIA NORDESTE EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E PLAN CPF/CNPJ: 41560244000106

Endereço da obra/Serviço: Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: FORTALEZA

UF: AP

CEP:

Data de Início: / / Previsão de Término: / /

Proprietário: VIA NORDESTE EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E PLAN CPF/CNPJ: 41560244000106

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- CARGO E FUNÇÃO	EMPRESA PRIVADA - LIMITADA	0,00	

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ATIVIDADE: PLANEJAMENTO, CONSULORIA E EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS ENHGENHARIA, CONSTRUCAO, MANUTENCAO, OBRAS ROD., SANEAMENTOS BASICOS, ABASTECIMENTO DE AGUA, OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL INICIO 01/10/2006.

55 / 132

Número de ART: 2694382 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/03/2017 Baixada em: 06/04/2017

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: SECID SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES CPF/CNPJ: 03507415001620

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA AV DOS TRABALHADORES Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78048250

Data de Início: 28/11/2016 Previsão de Término: 28/02/2017

Proprietário: SECID SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES CPF/CNPJ: 03507415001620

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	REFORMA *	839,81	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 075/2016/00/00-SECID CELEBRADO ENTRE A A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP, E A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES COM OBJETO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO EXECUTIVO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO INDEIA - CENTRIN EM CUIABÁ MATO GROSSO

ÁREA DO PROJETO 839,81M²

56 / 132

Número de ART: 2694691 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/03/2017 Baixada em: 06/04/2017

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: SECID SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES CPF/CNPJ: 03507415001620

Endereço da obra/Serviço: AV. DOS TRABALHADORES Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78048250

Data de Início: 28/11/2016 Previsão de Término: 28/02/2017

Proprietário: SECID SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES CPF/CNPJ: 03507415001620


Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	REFORMA *	1270,81	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 076/2016/00/00-SECID CELEBRADO ENTRE A A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP, E A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DE MATO GROSSO COM O OBJETO DE EXECUÇÃO DE REFORMA A AMPLIAÇÃO DO ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE APOIO E SAÚDE ANIMAL - LASA EM CUIABÁ MATO GROSSO

ÁREA DO PROJETO 1270,81M²





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

57 / 132

Número de ART: 2905622 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/02/2018 Baixada em: 07/03/2018

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA CPF/CNPJ: 03.175.601/0001-23

Endereço da obra/Serviço: RUA P Nº: 755

Complemento: QUADRA 11

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78098420

Data de Início: 02/01/2018 Previsão de Término: 02/03/2018

Proprietário: SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA CPF/CNPJ: 03.175.601/0001-23

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- ELABORAÇÃO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	10800,00	M2
2- ELABORAÇÃO	SONDAGEM	10800,00	M2
3- ELABORAÇÃO	PROJETO ARQUITETÔNICO	10800,00	M2
4- ELABORAÇÃO	PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-MOLDADO)	10800,00	M2
5- ELABORAÇÃO	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10800,00	M2
6- ELABORAÇÃO	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10800,00	M2
7- ELABORAÇÃO	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SÂNICO	10800,00	M2
8- ELABORAÇÃO	PROJETO DE PAISAGISMO	10800,00	M2
9- ELABORAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	10800,00	M2
10- ELABORAÇÃO	PLANILHA DE QUANTITATIVO	10800,00	M2
11- ELABORAÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (SINAPI)	10800,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DO EMPREENDIMENTO SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA, RUA P, QUADRA 11, N.º 755, DISTRITO INDUSTRIAL - CUIABÁ/MT. CONTRATO N.º 001/2018.

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DOS GALPÕES, ADMINISTRAÇÃO, REFEITÓRIO E GUARITA SENDO 9 (NOVE) GALPÕES MEDINDO 20,00 X 60,00 METROS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 10.800,00 M².

58 / 132

Número de ART: 33M0001403 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/05/2001 Baixada em: 09/05/2005

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: J. B. S. CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: XXX

Endereço da obra/Serviço: JARDIM TROPICAL Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: AGUA BOA

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 25/05/2001 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA CPF/CNPJ: 15023898/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	1764,00	M2
2- EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	42,00	CASA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE 42 CASAS POPULARES COM 42,00 M² CADA INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ESGOTO SANITARIO , AGUA POTAVEL, REDE ELETRICA E PAVIMENTACAO ASFALTICA. CONTRATO FIRMADO EM 27/03/1998.

59 / 132

Número de ART: 33M0012199 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/05/2001 Baixada em: 09/05/2005

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PLANAM - PLANEJAMENTO E ACESSORIA LTDA CPF/CNPJ: 37517158/0001-43

Endereço da obra/Serviço: RUA ALVES NOGUEIRA Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 08/05/2001 Previsão de Término: / /

Proprietário: PLANAM - PLANEJAMENTO E ACESSORIA LTDA CPF/CNPJ: 37517158/0001-43

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

1 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2000,00	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURA DE CONCRETOS ARMADO	1100,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 2.000,00 M² (P.M.F) EXECUCAO DE CONCRETO ARMADO (PISO) 1.100,00 M².

80 / 132

Número de ART: 33M0022587 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 31/08/2001 Baixada em: 15/04/2005
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: DARCY TORRES

CPF/CNPJ: 006620779-87

Endereço da obra/Serviço: RUA FREI AMBROSIO - CENTRO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 31/08/2001 Previsão de Término: / /

Proprietário: DARCY TORRES

CPF/CNPJ: 006620779-87

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
---------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------

1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	749,34	M2
------------------------	---	--------	----

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE TODOS OS PROJETOS DE UNIDADES RESIDENCIAL DE UM CONJUNTO DE KITINETES COM AREA TOTAL DE 749,34 M².

61 / 132

Número de ART: 33M0045216 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/03/2002 Baixada em: 09/05/2005
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

CPF/CNPJ: 03507530/0001-19

Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CHAPADA DOS GUIMARAES

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 05/03/2002 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

CPF/CNPJ: 03507530/0001-19

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
---------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------

1 - FISCALIZAÇÃO	EDIFÍCIOS ESPECIFICOS GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	VZ
------------------	---	------	----

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO PARA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, COBERTA EM ESTRUTURA METALICA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALDEIA VELHA NA CIDADE DE CHAPADA DOS GUIMARAES. FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA - CHAPADA DOS GUIMARAES.

62 / 132

Número de ART: 33M0084576 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/02/2004 Baixada em: 15/05/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: MUNICIPIO DE SORRISO

CPF/CNPJ: 03239076000162

Endereço da obra/Serviço:

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SORRISO

UF: MT

CEP:

Data de Início: 31/10/1997 Previsão de Término: 25/01/1998

Proprietário: MUNICIPIO DE SORRISO

CPF/CNPJ: 03239076000162

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
---------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------

1 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	45,00	M3
--------------	---------------	-------	----

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 45KM; PATROLAMENTO 45KM; CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA 37,00M; ECT DE CA SCALHO DE JAZIDA DMT> 10KM; LEVANTAMENTO DE GREIDE (BOTA FORA)

63 / 132

Número de ART: 33M0084579 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/10/2003 Baixada em: 15/05/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT CPF/CNPJ: 03347135/0001-16
 Endereço da obra/Serviço: PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE JACIARA - MT Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: JACIARA UF: MT CEP: 0

Data de Início: 09/10/2003 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT CPF/CNPJ: 03347135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COMPREENDIDAS POR TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO ASFALTICO COM TSD, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE JACIARA - MT - CONTRATO Nº 023/2003.

64 / 132

Número de ART: 33M0084580 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/11/2004 Baixada em: 11/10/2006

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Endereço da obra/Serviço: RUA E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO Nº: 0

Complemento: Bairro:
Cidade: JACIARA UF: MT CEP: 78000000

Data de Início: 26/11/2004 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	118502,40	M2
2 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	23708,48	M3
3 - EXECUÇÃO	SERVICO AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES	29625,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVICOS TOPOGRAFICOS= 118.502,40 M2; TERRAPLENAGEM= 23.708,48 M3; TRANSPORTE= 213.304,30 MXKM; BASE= 28.440,58 M3; TSD= 118.502,40 M2; MEIO-FIO E SARJETA= 29.625,00 M; ESCAVACAO 1a CAT.= 13.693,68 M3; CONCRETO ARMAD O= 1.232,00 M3; MICRO USINADO A FRIO= 197.972,62 M3; TUBO EM CONCRETO 10,40= 1.500,00 M; TUBO EM CONCRETO 10,60= 2.500,00 M; TUBO EM CONCRETO 0,80= 2.360,00 M; TUBO EM CONCRETO 1,000= 2.116,00 M. PRAZO DE EXECUCAO DE 360 DIAS UTEIS.

65 / 132

Número de ART: 33M0087864 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/06/2002 Baixada em: 25/04/2005

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: JOSE PUPIN CPF/CNPJ: 769284548-49

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT 350 KM 45 Nº: 0

Complemento: Bairro:
Cidade: CAMPO VERDE UF: MT CEP: 0

Data de Início: 24/06/2002 Previsão de Término: / /

Proprietário: JOSE PUPIN CPF/CNPJ: 769284548-49

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TERRAPLANAGEM	0,00	M3

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM CORTE COMPENSADO 7.200,00 M³. ATERRO 13.500,00 M³.

66 / 132

Número de ART: 33M0087865 Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 24/06/2002 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CENTRO OESTE SERVICOS TECNICOS LTDA CPF/CNPJ: 03429785/0001-00

Endereço da obra/Serviço: NÃO INFORMADO Nº: 0

Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Início: 24/06/2002 Previsão de Término: / /





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Proprietário: CENTRO OESTE SERVICOS TECNICOS LTDA

CPF/CNPJ: 03429785/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- CARGO E FUNÇÃO	EMPRESA PRIVADA - LIMITADA	0,00	

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. EXECUCAO DE PROJETOS. ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIDADE POR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

67 / 132

Número de ART: 33M0287407 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/08/2005 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

CPF/CNPJ: 03347101000121

Endereço da obra/Serviço: Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: RONDONOPOLIS UF: MT CEP:

Data de Início: / / Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

CPF/CNPJ: 03347101000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM	12628,00	M3
2- EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	42760,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 1331/2004. PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD. MOVIMENTO DE TERRAPLENAGEM.

68 / 132

Número de ART: 33M0287409 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/10/2005 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88

Endereço da obra/Serviço: URBANAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: CAMPO VERDE UF: MT CEP: 0

Data de Início: 25/10/2005 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

CPF/CNPJ: 24.950.495/0001-88

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	1,00	OBRAS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INCLUSIVE IMPRAMAÇÃO.

ÁREA: 101.860,22 M².

69 / 132

Número de ART: 33M0287411 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/11/2007 Baixada em: 30/01/2010

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA -MT

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Endereço da obra/Serviço: RUA E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: JACIARA UF: MT CEP: 0

Data de Início: 06/11/2007 Previsão de Término: / /

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA -MT

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	90706,90	M2
2- EXECUÇÃO	INSTALACAO URBANAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A= 90.706,90 M².





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 23

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

70 / 132

Número de ART: 33M0287412 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/08/2007 Baixada em: 17/12/2007
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: MARCELANDIA UF: MT CEP:
Data de Início: / / Previsão de Término: / /
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE RODOVIA 65,00 KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA NAO PAVIMENTADA NA MT-413 TRECHO MARCELANDIA ANALANDIA - DIVISA UNIAO DO S
UL. EXTENCAO 65,00 KM. INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 275/2007/00/00-ASJU.

71 / 132

Número de ART: 33M0287413 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/12/2007 Baixada em: 17/06/2008
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA-SINFRA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-438 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SINOP UF: MT CEP: 0
Data de Início: 10/12/2007 Previsão de Término: / /
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA-SINFRA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - MANUTENÇÃO RODOVIA 1,00 UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:MANUTENCAO EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA NA MT-438 TRECHO: ENTR° BR-163 - ENTR° MT-140 EXTENSAO DE 25,00 KM. IN
STRUMENTO CONTRATUAL 450/2007/00/00-ASJU.


72 / 132


Número de ART: 33M0315004 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/12/2005 Baixada em: 09/08/2006
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SINOP UF: MT CEP:
Data de Início: 22/12/2005 Previsão de Término: 22/01/2006
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO RODOVIA 60,00 KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:SERVICOS DE MANUTENCAO DE RODOVIA NAO PAVIMENTADA NA MT-422, TRECHO: ENTR° MT-140 - RIO TARTARUGA - MUTAO. E
XTENSAO: 60,00 KM.

73 / 132

Número de ART: 33M0317565 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/06/2006 Baixada em: 16/08/2007
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VERA UF: MT CEP:





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

Data de Início: 05/06/2006 Previsão de Término: 19/06/2006

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 04603701000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	RECUPERACAO DE RODOVIA	40,00	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVICOS DE MANUTENCAO EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA - VICINAL VERA - TRECHO: VERA A DIVISA DE VERA/SINOP, EXTE NSAO: 40,00 KM. CONTRATO N° 120/2006/00/00-ASJU.

74 / 132

Número de ART: 33M0321076 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/02/2006 Baixada em: 19/12/2008

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: MUNICIPIO DE JUINA

CPF/CNPJ: 15359201000157

Endereço da obra/Serviço: PERIMETRO URBANO ESTRADA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: JUINA

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 20/02/2006 Previsão de Término: / /

Proprietário: MUNICIPIO DE JUINA

CPF/CNPJ: 15359201000157

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	120,00	KM
2 - EXECUÇÃO	RODOVIA	120,00	KM
3 - EXECUÇÃO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	120,00	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N° 026/2006. EXECUCAO DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO. EXECUCAO DE ESTRADAS NO MUNI- CIPIO. PRAZO DE EXECUCAO DE: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS ÚTEIS.

75 / 132

Número de ART: 33M0327565 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/06/2006 Baixada em: 09/08/2006

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 04603701000176

Endereço da obra/Serviço:

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: VERA

UF: MT

CEP:

Data de Início: / / Previsão de Término: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 04603701000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	RECUPERACAO DE RODOVIA	40,00	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVICOS DE MANUTENCAO EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA - VICINAL VERA - TRECHO: VERA A DIVISA DE VERA/SINOP, NUMA EXTENSAO DE 40,00 KM. CONTRATO N° 120/2006/00/00-ASJU.

76 / 132

Número de ART: 33M0327569 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/07/2007 Baixada em: 31/05/2008

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 04603701000176

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-322, TRECHO RIO PEIXOTINHO II - RIO XIN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 30/07/2007 Previsão de Término: 31/05/2008

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 04603701000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	AEROPORTO	182,00	M2/S

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADA MT-322 TRECHO RIO PEIXOTINHO II - RIO KINGU.





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

EXTENSÃO 182,00 KM. INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 254/2007/00/00-ASJU.

77 / 132

Número de ART: 33M0327570 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/10/2007 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

CPF/CNPJ: 03.238.920/0001-30

Endereço da obra/Serviço: RUA VÁRIAS DO PERÍMETRO URBANO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA OLIMPIA

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 20/09/2007 Previsão de Término: 20/02/2008

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

CPF/CNPJ: 03.238.920/0001-30

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	REDE DE AGUA PLUVIAIS	1214,00	M
2 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1458,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

- EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PERÍMETRO URBANO COM PLANILHA DE CONCRETO D= 1,00 E D=0,40 T= 1214,00 M;
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD A= 1458,00 M'.

78 / 132

Número de ART: 420006 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/04/2009 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: NOVA OLÍMPIA PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 03.238.920/0001-30

Endereço da obra/Serviço: ACESSO LOCAL AV. MATO GROSSO 175 - CENTRO

Nº: 175

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA OLIMPIA

UF: MT

CEP: 78370000

Data de Início: 05/05/2008 Previsão de Término: 04/07/2008

Proprietário: NOVA OLÍMPIA PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 03.238.920/0001-30

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - DIREÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA	11055,35	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

NUMERO DAS RUAS 30- RUA 34 RUA -PRESIDENTE COSTA E SILVA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES .
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANA NA CIDADE NOVA OLIMPIA-MT NUMERO DO CONTRATO 031/2008 NUMA AREA DE 11.055,35 METROS QUADRADO .

79 / 132

Número de ART: 424772 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/05/2009 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Endereço da obra/Serviço: CICLOVIA ACESSO A CACHOEIRA DA FUMAÇA

Nº: 0

Complemento: 0000000

Bairro:

Cidade: JACIARA

UF: MT

CEP: 78820000

Data de Início: 07/05/2008 Previsão de Término: 30/08/2009

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA


CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	CICLOVIA	10000,00	M2
2 - DIREÇÃO	CICLOVIA	10000,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução de Obras de uma Ciclovia Pavimentada de acesso a Cachoeira da Fumaça, em conformidade com o projeto Planilha orçamentária e Memorial Descritivo (Relatório de Projeto), com início mediante emissão de ordem de Serviços, obedecendo a Planilha Orçamentária (ANEXO IV), parte integrante da Tomada de Preços n. 005/2008 CONTRATO N. 071/2008.

SERVIÇOS RELEVANTES: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ÁREA = 10.000,00 M2.





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

232902

80 / 132

Número de ART: 477258 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/08/2009 Baixada em: 15/05/2013
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
 Contratante: DNIT DEP. NAC. DE INFR. DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
 Endereço da obra/Serviço: ACAMPAMENTO 13 DE JUNHO Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78020900
 Data de Início: 02/06/2009 Previsão de Término: 02/06/2011
 Proprietário: DNIT DEP. NAC. DE INFR. DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - DIREÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	68,20	KM
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	68,20	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA PAVIMENTADA NA BR 364
 TRECHO DIVISA GO/MT-DIVISA MT/RO
 SUTRECHO ENTRº BR-070(B)/MT=060(A) (TREVO DO LAGARTO)-ENTR. MT-246(B)
 SEGUIMENTO KM 434,61 - KM 502,80
 EXTENÇÃO 68,2KM

PRINCIPAIS SERVIÇOS:

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO COM C.B.U.Q	4.410,00M³
TAPA BURACO COM P.M.F.	1.499,40M³
TAPA BURACO COM C.B.U.Q	1.015,20M³
RECOMPOSIÇÃO DE CAMADAM GARNULAR DE PAVIMENTO	5.076,00M³
MICRO REVESTIMENTO A FRIO MICROFLEX	14.000,00M³

81 / 132

Número de ART: 676452 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/07/2010 Baixada em: 05/03/2011
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
 Contratante: PREF.MUN.CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46
 Endereço da obra/Serviço: RUA 17,19,27,28,29,31 E 33 Nº: 0
 Complemento: FONE/FAX: (65)3027-1528 Bairro:
 Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78015050
 Data de Início: 09/03/2010 Previsão de Término: 09/09/2010
 Proprietário: PREF.MUN.CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - DIREÇÃO	DRENAGEM	566,00	M
2 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	566,00	M
3 - DIREÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	3684,55	M3
4 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	3684,55	M3
5 - DIREÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	3684,55	M3
6 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	3684,55	M3
7 - DIREÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	10579,10	M2
8 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	10579,10	M2
9 - DIREÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2421,50	M
10 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2421,50	M
11 - DIREÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	96,86	M3
12 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	96,86	M3
13 - DIREÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	163,14	M2
14 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	163,14	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO SEMINFE N.º 026 / 2009 - TOMADA DE PREÇOS N.º 001 / 2009
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: 17, 19, 27, 28, 29, 31 e 33
 DO BAIRRO TRÊS BARRAS, EM CONSONÂNCIA AO CONTRATO DE REPASSE N.º 2628.0257.650 - 91 / 2009 / MINISTÉRIO DAS
 CIDADES / CEF - PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIO MÉDIO E GRANDE PORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I -





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 27

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

MEMORIAL DESCRITIVO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001 / 2009.

82 / 132

Número de ART: 711358 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/08/2010 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

CPF/CNPJ: 03238987000175

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA VICINAL ESTRADA MATRINCHÃ

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: MARCELÂNDIA

UF: MT

CEP: 78035000

Data de Início: 06/06/2008 Previsão de Término: 06/09/2008

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

CPF/CNPJ: 03238987000175

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - DIREÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	15,00	KM
2 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	15,00	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 15,00KM DE ESTRADAS VICINAIS PADRÃO ALIMENTADORA, ESTRADA MATRINCHÃ

CONTRATO N° 041/2008 VALOR R\$ 138.877,94

REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 2010005210

83 / 132

Número de ART: 711362 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/08/2010 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Endereço da obra/Serviço: RUA BOTOCUDOS E JACIPORÃ

Nº: 1075

Complemento:

Bairro:

Cidade: JACIARA

UF: MT

CEP: 78820000

Data de Início: 28/04/2010 Previsão de Término: 15/05/2010

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - DIREÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	10,00	KM
2 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	10,00	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS EM CONCRETO SIMPLES NAS RUAS BOTOCUDOS, JACIPORÃ R IRAJA NO PERIMETRO

DO MUNICÍPIO DE JACIARA MATO GROSSO

CONTRATO N° 035/2010

REGULARIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO N° 009006661

84 / 132

Número de ART: 711363 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/08/2010 Baixada em: 15/05/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Endereço da obra/Serviço: RUA JASMIN E IPORÃS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: JACIARA

UF: MT

CEP: 78820000

Data de Início: 29/12/2009 Previsão de Término: 15/01/2010

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - DIREÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	601,80	M
2 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	601,80	M


Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO SIMPLES NAS RUAS JASMIN E IPORÃS NO MUNICÍPIO DE JACIARA MATO GROSSO

CONTRATO N° 124/2009

VALOR 14.575,60

REGULARIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO N° 09006664





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

232902

95 / 132

Número de ART: 712302 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/08/2010 Baixada em: 15/05/2013
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CPF/CNPJ: 03238987000175
 Endereço da obra/Serviço: ESTRADA VICINAL ASSENTAMNETO BOM JAGUA Nº: 0
 Complemento: Bairro: CEP: 78035000
 Cidade: MARCELÂNDIA UF: MT
 Data de Início: 16/04/2008 Previsão de Término: 16/07/2008
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CPF/CNPJ: 03238987000175

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- DIREÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	20,00	KM
2- EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	20,00	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 20,00KM DE ESTRADAS VICINAIS PADRÃO ALIMENTADORAS, NO PROJETO DE ASSENTAMENTO BOM JAGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA MATO GROSSO
 CONTRATO Nº 004/2008 VALOR R\$ 209.886,00
 REGULARIZAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 20200005209

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 232902 2019
22 de Janeiro de 2019 Hora: 08:38:59

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso



ANEXO V**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES INERENTES À OBRA
(Deverá ser feito quando a licitante optar por não visitar o local da obra)****CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025**

Declaro sob as penalidades da lei que a Pessoa Jurídica TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 24.683.120/0001-07, representada pelo Sr. ANTONIO IDALECIO FERNANDES, inscrito sob o CPF nº 109.542.361-49, portador do RG nº. 092 345 SSP/MT, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou financeira.

Porto Esperidião/MT, 14 de julho de 2025.

**ANTONIO IDALECIO
FERNANDES:10954236149**

Assinado de forma digital por ANTONIO
IDALECIO FERNANDES:10954236149
Dados: 2025.07.14 00:42:50 -04'00'

**TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.683.120/0001-07
RESPONSÁVEL TÉCNICO- PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRO CIVIL - ANTONIO IDALECIO FERNANDES
CREA 3.305/D-MT RNP 120075955-9
R.G: 092.345 - SSP/MT
CPF: 109.542.361-49
FONE: (65) 9927 1033 3027 2354**





**ANEXO III
DECLARAÇÃO UNIFICADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 02/2025**

A TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 24.683.120/0001-07, localizada à Rua Barão de Melgaço, 2754, Edifício Work Tower, Sala 302, vem por meio deste atestar:

- a) que a Contratada cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- b) que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.
- c) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, o qual veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- d) que a contratada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- e) que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei que atende aos requisitos de habilitação;
- f) o seu não enquadramento em qualquer das proibições estabelecidas pelo art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) de que se comprometem a cumprir com as disposições do Decreto Municipal Nº 03/2024, no que se refere ao número de vagas destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do sistema prisional (aplicável apenas se se tratar de obras de engenharia e prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra);
- h) que cumprirá os prazos de entrega do objeto, conforme solicitado pela Secretaria Municipal ou órgão requisitante; e
- i) que conhece o local da obra, dele não havendo qualquer empecilho que inviabilize a adequada elaboração da Proposta de Preços.
- k) DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação da licitação, que está apta a tomar parte no processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
- l) DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação desta licitação, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de servidor ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT que detenha poder de influência sobre o resultado do certame, participando direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação.

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar expressamente.

Porto Esperidião/MT, 14 de julho de 2025.

**ANTONIO IDALECIO
FERNANDES:10954236149**

Assinado de forma digital por ANTONIO
IDALECIO FERNANDES:10954236149
Dados: 2025.07.14 00:42:15 -04'00'

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.683.120/0001-07
RESPONSÁVEL TÉCNICO- PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRO CIVIL - ANTONIO IDALECIO FERNANDES
CREA 3.305/D-MT RNP 120075955-9
R.G: 092.345 - SSP/MT
CPF: 109.542.361-49
FONE: (65) 9927 1033 3027 2354

CNPJ Nº 24.683.120/0001-07 RUA BARÃO DE MELGAÇO 2754
EDIFÍCIO WORK TOWER SALA 302 BAIRRO CENTRO CEP 78020-800 CUIABÁ MATO GROSSO
E-mail: terranortet@gmail.com

