
OBRA:

LOCAL:

PROP.: ÁREA: 2.177,78

CONVÊNIO: BDI: 23,54%

ART nº DATA: JUNHO / 2026

 1 SERVIÇOS PREMILIMARES 1.936,08R$                      0,31 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 50.372,57R$                    8,06 %

 3 RAMPA 39.805,56R$                    6,37 %

 4 ACESSIBILIDADE 256.783,74R$                  41,11 %

 5 SPDA 83.398,35R$                    13,35 %

 6 INSTALAÇÕES GLP 14.818,65R$                    2,37 %

 7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 177.514,62R$                  28,42 %

624.629,57 100,0%

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TOTALDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CREA 121.523.583-6
LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

TOTAL

ESTADO DO MATO GROSSO

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO ESPERIDIÃO-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

PESO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO



OBRA:
LOCAL: ÁREA: 2.177,78    m²
PROP.:

CONVÊNIO:
ART nº DATA:

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor      
Unit

Valor Unit 
com BDI

Total

 1   SERVIÇOS PREMILIMARES 1 1.936,08 1.936,08

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,12 502,30 620,54 1.936,08

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 50.372,57 50.372,57
 2.1  ADM - 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS UN 1 40.774,30 50.372,57 50.372,57
 3   RAMPA 1 39.805,56 39.805,56

 3.1   DEMOLIÇÃO 1 743,80 743,80

 3.1.1  104789 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,52 228,74 282,58 712,10

 3.1.2  100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 2,52 10,19 12,58 31,70

 3.2   ALVENARIA 1 4.213,47 4.213,47

 3.2.1  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 4,38 778,68 961,98 4.213,47

 3.3   REVESTIMENTO 1 639,63 639,63

 3.3.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 15,48 5,23 6,46 100,00

 3.3.2  87549 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 15,48 28,22 34,86 539,63

 3.4   PINTURA 1 1.263,44 1.263,44

 3.4.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 15,48 3,88 4,79 74,14

 3.4.2  104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 15,48 10,21 12,61 195,20

 3.4.3  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 36,11 22,29 27,53 994,10

 3.5   PISO 1 7.650,46 7.650,46
 3.5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,22 97,62 120,59 870,65

 3.5.2  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 36,11 3,76 4,64 167,55

 3.5.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 15,25 118,54 146,44 2.233,21

 3.5.4  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 36,11 98,17 121,27 4.379,05

 3.6   EQUIPAMENTOS 1 25.294,76 25.294,76

 3.6.1  99842 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 
AF_10/2025_PS

M 30,52 514,97 636,19 19.416,51

 3.6.2  99860 SINAPI
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025

M 31,72 136,90 169,12 5.364,48

 3.6.3  100735 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 33,58 12,39 15,30 513,77

 4   ACESSIBILIDADE 1 256.783,74 256.783,74

 4.1  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

M 644,32 198,86 245,67 158.290,09

 4.2  104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 310,45 218,93 270,46 83.964,30

 4.3  ACES - 03 Próprio
PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO PADRÃO 25X08CM - INSTALADA EM 
PORTAS

un 33 69,27 85,57 2.823,81

 4.4  ACES - 02 Próprio
PLACA TÁTIL EM ACRILICO PADRÃO 30X09CM - INSTALADO EM 
PAREDE

un 32 149,88 185,16 5.925,12

 4.5  ACES - 01 Próprio
MAPA TÁTIL EM BRAILLE EM PLACA DE ALUMINIO, COM PEDESTAL 
DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 4.678,99 5.780,42 5.780,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
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 5   SPDA 1 83.398,35 83.398,35
 5.1   CAPTAÇÃO 1 41.275,43 41.275,43

 5.1.1  104746 SINAPI
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 56 30,47 37,64 2.107,84

 5.1.2  SPDA - 08 Próprio
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 444,13 63,24 78,12 34.695,43

 5.1.3  96984 SINAPI
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 21 63,76 78,76 1.653,96

 5.1.4  SPDA - 01 Próprio
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC 
OU POLIPROPILENO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 21 108,63 134,20 2.818,20

 5.2   ATERRAMENTO 1 42.122,92 42.122,92
 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 38,04 97,62 120,59 4.587,24

 5.2.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 34,04 28,27 34,92 1.188,67

 5.2.3  SPDA - 11 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

UN 3 504,75 623,56 1.870,68

 5.2.4  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 21 61,38 75,82 1.592,22

 5.2.5  104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UN 23 16,42 20,28 466,44

 5.2.6  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 44 73,53 90,83 3.996,52

 5.2.7  96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 29,06 83,28 102,88 2.989,69

 5.2.8  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 224,59 72,34 89,36 20.069,36

 5.2.9  SPDA - 06 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-
HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"

UN 26 58,60 72,39 1.882,14

 5.2.10  SPDA - 05 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-
HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"

UN 44 64,02 79,09 3.479,96

 6   INSTALAÇÕES GLP 1 14.818,65 14.818,65
 6.1   SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 1 4.043,80 4.043,80

 6.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,9 97,62 120,59 108,53

 6.1.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,81 28,27 34,92 28,28

 6.1.3  GÁS - 16 Próprio
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 
1/2"

UN 2 15,99 19,75 39,50

 6.1.4  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,1 25,60 31,62 34,78

 6.1.5  92689 SINAPI
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 16 49,04 60,58 969,28

 6.1.6  95248 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 43,46 53,69 214,76

 6.1.7  92704 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4 26,30 32,49 129,96

 6.1.8  GAS - 02 Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS UN 2 376,98 465,72 931,44

 6.1.9  GAS - 04 Próprio
VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - INSTALAÇÕES DE 
GÁS

UN 2 360,99 445,96 891,92

 6.1.10  101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1 186,72 230,67 230,67

 6.1.11  GAS - 26 Próprio
MANGUEIRA PARA GÁS - GLP, PVC, TRANCADA, Ø 3/8", COMP. 1m - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 19,17 23,68 71,04

 6.1.12  92699 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 9 19,57 24,17 217,53

 6.1.13  100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,96 27,89 34,45 33,07

 6.1.14  92904 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3 29,08 35,92 107,76

 6.1.15  92693 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2 14,28 17,64 35,28
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 6.2   INFRAESTRUTURA DO ABRIGO 1 10.774,85 10.774,85
 6.2.1   MOVIMENTOS DE SOLO 1 343,60 343,60

 6.2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,71 97,62 120,59 206,20

 6.2.1.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 1,33 8,33 10,29 13,68

 6.2.1.3  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,33 50,23 62,05 82,52

 6.2.1.4  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,18 28,27 34,92 41,20

 6.2.2   FUNDAÇÃO 1 1.779,23 1.779,23

 6.2.2.1  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 2,36 149,16 184,27 434,87

 6.2.2.2  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 1,94 79,74 98,51 191,10

 6.2.2.3  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,53 680,08 840,17 445,29

 6.2.2.4  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,53 332,97 411,35 218,01

 6.2.2.5  104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,9 15,01 18,54 109,38

 6.2.2.6  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 20,2 13,32 16,45 332,29

 6.2.2.7  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,2 17,77 21,95 48,29

 6.2.3   ESTRUTURA 1 1.570,78 1.570,78

 6.2.3.1  92431 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,58 72,64 89,73 410,96

 6.2.3.2  92467 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,73 114,91 141,95 245,57

 6.2.3.3  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,33 680,08 840,17 277,25

 6.2.3.4  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,33 332,97 411,35 135,74

 6.2.3.5  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,1 12,89 15,92 97,11

 6.2.3.6  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,7 11,44 14,13 250,10

 6.2.3.7  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,4 14,85 18,34 154,05

 6.2.4   LAJE 1 340,81 340,81

 6.2.4.1  92510 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,2 76,33 94,29 113,14

 6.2.4.2  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,08 680,08 840,17 67,21

 6.2.4.3  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,08 332,97 411,35 32,90

 6.2.4.4  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,6 14,24 17,59 63,32

 6.2.4.5  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,53 33,99 41,99 64,24

 6.2.5   ALVENARIA 1 862,81 862,81

 6.2.5.1  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,48 107,78 133,15 862,81
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 6.2.6   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 813,67 813,67

 6.2.6.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 6,48 9,21 11,37 73,67

 6.2.6.2  104217 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 6,48 57,62 71,18 461,24

 6.2.6.3  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 6,48 5,23 6,46 41,86

 6.2.6.4  87547 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 6,48 29,60 36,56 236,90

 6.2.7   PINTURA 1 1.165,96 1.165,96

 6.2.7.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 12,96 19,77 24,42 316,48

 6.2.7.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 12,96 3,88 4,79 62,07

 6.2.7.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 12,96 14,01 17,30 224,20

 6.2.7.4  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 3,94 4,94 6,10 24,03

 6.2.7.5  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3,94 16,59 20,49 80,73

 6.2.7.6  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,04 22,29 27,53 28,63

 6.2.7.7  100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

m² 6,4 54,37 67,16 429,82

 6.2.8   PISO 1 158,28 158,28

 6.2.8.1  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,04 25,04 30,93 32,16

 6.2.8.2  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,04 98,17 121,27 126,12

 6.2.9   ESQUADRIAS 1 3.739,71 3.739,71

 6.2.9.1  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_10/2025

m² 3,2 945,98 1.168,66 3.739,71

 7   PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 1 177.514,62 177.514,62
 7.1   PREVENTIVOS 1 4.976,81 4.976,81

 7.1.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 33 16,08 19,86 655,38

 7.1.2  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1 255,55 315,70 315,70

 7.1.3  INC - 08 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR PORTÁTIL PÓ 
QUIMÍCO SECO (PQS) ABC - 6KG

UN 9 205,35 253,68 2.283,12

 7.1.4  102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 5 28,44 35,13 175,65

 7.1.5  INC - 29 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 55 16,03 19,80 1.089,00

 7.1.6  INC - 30 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
*14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 2 11,56 14,28 28,56

 7.1.7  INC - 28 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 4 17,76 21,94 87,76

 7.1.8  INC - 34 Próprio
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 0,27 1.024,24 1.265,34 341,64

 7.2   DETECÇÃO DE INCÊNDIO 1 12.494,69 12.494,69

 7.2.1  INC - 03 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME 
ENDERECAVEL 80 END (COM 2 BATERIAS)

UN 1 2.031,00 2.509,09 2.509,09

 7.2.2  INC - 22 Próprio
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA 
VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 85,86 106,07 742,49

 7.2.3  INC - 09 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO UN 7 60,20 74,37 520,59

 7.2.4  INC - 26 Próprio
CABO PP TETRAPOLAR , 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 160,04 13,74 16,97 2.715,87

 7.2.5  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,4 20,07 24,79 381,76

 7.2.6  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 144,64 16,69 20,61 2.981,03

 7.2.7  104785 SINAPI

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M 160,04 13,38 16,52 2.643,86
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 7.3   HIDRANTES 1 76.259,57 76.259,57

 7.3.1  92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 
(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

M 172,23 109,81 135,65 23.362,99

 7.3.2  100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 34,55 27,89 34,45 1.190,24

 7.3.3  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 817,46 1.009,89 2.019,78

 7.3.4  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 242,94 300,12 1.500,60

 7.3.5  92390 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 27 134,84 166,58 4.497,66

 7.3.6  92357 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 7 184,03 227,35 1.591,45

 7.3.7  92347 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 20 93,11 115,02 2.300,40

 7.3.8  INC - 40 Próprio
BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA 10CV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 2 9.664,35 11.939,33 23.878,66

 7.3.9  INC - 41 Próprio
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 10CV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 2.019,31 2.494,65 2.494,65

 7.3.10  INC - 16 Próprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO UN 1 114,19 141,07 141,07

 7.3.11  101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA 
DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6 1.279,00 1.580,07 9.480,42

 7.3.12  101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA 
DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

UN 6 431,19 532,69 3.196,14

 7.3.13  INC - 39 Próprio MURETA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTE UN 1 324,61 401,02 401,02

 7.3.14  103019 SINAPI
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA 
HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 165,53 204,49 204,49

 7.4   CASA DE BOMBA DE INCÊNDIO 1 18.647,59 18.647,59
 7.4.1   MOVIMENTOS DE SOLO 1 513,79 513,79

 7.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,76 97,62 120,59 332,82

 7.4.1.2  106672 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 2,63 11,11 13,72 36,08

 7.4.1.3  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 2,63 25,04 30,93 81,34

 7.4.1.4  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,82 28,27 34,92 63,55

 7.4.2   FUNDAÇÃO 1 3.493,26 3.493,26
 7.4.2.1   SAPATAS 1 2.299,03 2.299,03

 7.4.2.1.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,75 680,08 840,17 630,12

 7.4.2.1.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,75 332,97 411,35 308,51

 7.4.2.1.3  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 4,16 149,16 184,27 766,56

 7.4.2.1.4  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 36,1 13,32 16,45 593,84

 7.4.2.2   VIGAS BALDRAME 1 1.194,23 1.194,23

 7.4.2.2.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,19 680,08 840,17 159,63

 7.4.2.2.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,19 332,97 411,35 78,15

 7.4.2.2.3  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 3,68 79,74 98,51 362,51

 7.4.2.2.4  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 3,68 41,98 51,86 190,84

 7.4.2.2.5  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,3 17,77 21,95 160,23

 7.4.2.2.6  104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13,1 15,01 18,54 242,87
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 7.4.3   SUPERESTRUTURA 1 4.737,29 4.737,29
 7.4.3.1   PILARES 1 1.850,68 1.850,68

 7.4.3.1.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,36 680,08 840,17 302,46

 7.4.3.1.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,36 332,97 411,35 148,08

 7.4.3.1.3  92431 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 8 72,64 89,73 717,84

 7.4.3.1.4  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,7 14,85 18,34 196,23

 7.4.3.1.5  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,4 11,44 14,13 486,07

 7.4.3.2   VIGA 1 931,47 931,47

 7.4.3.2.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,19 680,08 840,17 159,63

 7.4.3.2.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,19 332,97 411,35 78,15

 7.4.3.2.3  92467 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,59 114,91 141,95 367,65

 7.4.3.2.4  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,3 14,85 18,34 133,88

 7.4.3.2.5  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,6 11,44 14,13 192,16

 7.4.3.3   LAJE 1 1.955,14 1.955,14

 7.4.3.3.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,47 680,08 840,17 394,87

 7.4.3.3.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,47 332,97 411,35 193,33

 7.4.3.3.3  92510 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,62 76,33 94,29 529,90

 7.4.3.3.4  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 4,11 33,99 41,99 172,57

 7.4.3.3.5  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,2 14,24 17,59 179,41

 7.4.3.3.6  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,9 13,26 16,38 178,54

 7.4.3.3.7  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 20,1 12,35 15,25 306,52

 7.4.4   ALVENARIA 1 1.849,34 1.849,34

 7.4.4.1  103369 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 18,06 82,89 102,40 1.849,34

 7.4.5   REVESTIMENTO 1 3.173,49 3.173,49

 7.4.5.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 36,12 9,21 11,37 410,68

 7.4.5.2  87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m² 36,12 61,92 76,49 2.762,81

 7.4.6   PINTURA 1 2.186,18 2.186,18

 7.4.6.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 36,12 19,77 24,42 882,05

 7.4.6.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 36,12 3,88 4,79 173,01

 7.4.6.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 36,12 14,01 17,30 624,87

 7.4.6.4  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 4,11 35,19 43,47 178,66

 7.4.6.5  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 4,11 4,94 6,10 25,07

 7.4.6.6  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4,11 16,59 20,49 84,21

 7.4.6.7  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 7,93 22,29 27,53 218,31

 7.4.7   ESQUADRIAS 1 1.776,36 1.776,36

 7.4.7.1  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_10/2025

m² 1,52 945,98 1.168,66 1.776,36
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 7.4.8   PISO 1 917,88 917,88

 7.4.8.1  87700 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 7,93 64,91 80,18 635,82

 7.4.8.2  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 7,93 25,04 30,93 245,27

 7.4.8.3  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 7,93 3,76 4,64 36,79

 7.5   RESERVATÓRIO METALICO 1 65.135,96 65.135,96
 7.5.1   FUNDAÇÃO 1 12.984,49 12.984,49

 7.5.1.1  96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,07 42,72 52,77 267,54

 7.5.1.2  101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 3,61 3,77 4,65 16,78

 7.5.1.3  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,95 28,27 34,92 33,17

 7.5.1.4  96528 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 8,74 197,98 244,58 2.137,62

 7.5.1.5  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,56 686,50 848,10 2.171,13

 7.5.1.6  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,56 332,97 411,35 1.053,05

 7.5.1.7  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 25,6 14,74 18,20 465,92

 7.5.1.8  100651 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026

M 33,6 164,77 203,55 6.839,28

 7.5.2   TRANSPORTE 1 52.151,47 52.151,47

 7.5.2.1  100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 75 2,60 3,21 240,75

 7.5.2.2  100948 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 732,5 0,99 1,22 893,65

 7.5.2.3  HID - 02 Próprio

RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-
36/ TIPO TAÇA, CAP. 15.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX 
POLIAMIDA 180 A 200 MÍCRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-
CORROS. ALTA QUALI. 180 A 200 MÍCRONS, FRETE INCLUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 41.296,00 51.017,07 51.017,07

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

Total Geral 624.629,57

Total sem BDI 505.628,65
Total do BDI 119.000,92



OBRA:
LOCAL: ÁREA: 2.177,78
PROP.: BDI: 23,54%

CONVÊNIO: DATA: JUNHO / 2026
ART nº 

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ADM - 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS UN 1,0000000 40.774,30 40.774,30
Composição 

Auxiliar
 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,7500000 12.819,27 35.252,99

Composição 
Auxiliar

 100320 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2500000 22.085,26 5.521,31

LS => 0,00 MO com LS => 37.214,32
50.372,57

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ACES - 03 Próprio PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO PADRÃO 25X08CM - INSTALADA EM PORTAS un 1,0000000 69,27 69,27
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 30,54 4,88

Insumo  00010851 SINAPI
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 
PARA FIXACAO)

UN 1,0000000 64,39 64,39

LS => 0,00 MO com LS => 3,64
85,57

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ACES - 02 Próprio PLACA TÁTIL EM ACRILICO PADRÃO 30X09CM - INSTALADO EM PAREDE un 1,0000000 149,88 149,88
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 30,54 4,88

Insumo  ACES - 02 Próprio PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 30X10CM UN 1,0000000 145,00 145,00
LS => 0,00 MO com LS => 3,64

185,16

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ACES - 01 Próprio
MAPA TÁTIL EM BRAILLE EM PLACA DE ALUMINIO, COM PEDESTAL DE 
AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 4.678,99 4.678,99

Composição 
Auxiliar

 102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,0760000 955,33 72,60

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0760000 249,85 18,98

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0760000 97,62 7,41

Insumo  ACES - 04 Próprio PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL UN 1,0000000 640,00 640,00
Insumo  ACES - 03 Próprio MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 60X130CM UN 1,0000000 3.940,00 3.940,00

LS => 0,00 MO com LS => 23,35
5.780,42

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SPDA - 08 Próprio
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1,0000000 63,24 63,24

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582000 31,70 5,01

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582000 26,45 4,18

Insumo  SPDA - 11 Próprio PRESILHA DE LATÃO 35MM² UN 1,0000000 2,00 2,00

Insumo  00007583 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 47,09 49,44
Insumo  016225 SBC ARRUELA LISA ACO ZINCADO 7/8" UN 1,0000000 2,20 2,20

LS => 0,00 MO com LS => 6,71
78,12

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SPDA - 01 Próprio
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU 
POLIPROPILENO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 108,63 108,63

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 31,70 47,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 24,68 37,02

Insumo  SPDA - 02 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS UN 1,0000000 24,06 24,06
LS => 0,00 MO com LS => 61,26

134,20

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SPDA - 11 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

UN 1,0000000 504,75 504,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 31,70 47,55

Insumo  SPDA - 01 Próprio
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, 
APROX. 26X26X10 CM

UN 1,0000000 457,20 457,20

LS => 0,00 MO com LS => 35,82
623,56

 5.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SPDA - 06 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 
COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"

UN 1,0000000 58,60 58,60

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,45 13,22

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,70 15,85

Insumo  SPDA - 08 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm² UN 0,0125000 165,08 2,06
Insumo  SPDA - 05 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 UN 1,0000000 25,00 25,00
Insumo  00038468 SINAPI ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO U UN 0,0100000 247,67 2,47

LS => 0,00 MO com LS => 21,25
72,39

Valor com BDI =>
Observação
Referência: ORSE - Cód.: 11273 - Data: 02/2026

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: CPOS/CDHU - CÓD.: 42.20.230 - Data: 01/2026

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: SINAPI - Cód.: 104743 - Data: 02/2026

Valor com BDI =>
Observação
Referência: SIURB - Cód.: 9011015 - Data: 07/2025

Observação
REFERÂNCIA: ORSE - 9432

Observação
REFERÊNCIA: SUDECAP - 18.06.01

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: SUDECAP - 18.06.01

Valor com BDI =>

Conforme Cronograma de Incidências

Valor com BDI =>

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO
RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO ESPERIDIÃO-MT

Valor com BDI =>
Observação



OBRA:
LOCAL: ÁREA: 2.177,78
PROP.: BDI: 23,54%

CONVÊNIO: DATA: JUNHO / 2026
ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO
RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO ESPERIDIÃO-MT

 5.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SPDA - 05 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 
COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"

UN 1,0000000 64,02 64,02

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,45 13,22

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,70 15,85

Insumo  00038468 SINAPI ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO U UN 0,0100000 247,67 2,47
Insumo  SPDA - 06 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 115 UN 1,0000000 30,00 30,00
Insumo  SPDA - 10 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm² UN 0,0125000 199,00 2,48

LS => 0,00 MO com LS => 21,25
79,09

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  GÁS - 16 Próprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,0000000 15,99 15,99
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 30,65 6,13

Insumo  00001162 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,0000000 4,38 4,38
Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1250000 4,45 0,55

LS => 0,00 MO com LS => 8,07
19,75

 6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  GAS - 02 Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS UN 1,0000000 376,98 376,98
Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 30,65 15,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

Insumo  GAS - 09 Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO, COM MANÔMETRO UN 1,0000000 349,32 349,32
LS => 0,00 MO com LS => 20,20

465,72

 6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GAS - 04 Próprio VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - INSTALAÇÕES DE GÁS UN 1,0000000 360,99 360,99

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5400000 25,49 13,76

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5400000 30,65 16,55

Insumo  GAS - 10 Próprio VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO UN 1,0000000 326,13 326,13
Insumo  00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0,5600000 8,13 4,55

LS => 0,00 MO com LS => 22,52
445,96

 6.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GAS - 26 Próprio
MANGUEIRA PARA GÁS - GLP, PVC, TRANCADA, Ø 3/8", COMP. 1m - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 19,17 19,17

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1200000 30,65 3,67

Insumo  00020260 SINAPI
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", 
COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)

UN 1,0000000 15,50 15,50

LS => 0,00 MO com LS => 2,81
23,68

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 08 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR PORTÁTIL PÓ QUIMÍCO 
SECO (PQS) ABC - 6KG

UN 1,0000000 205,35 205,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,68 2,46

Insumo  INC - 02 Próprio EXTINTOR PORTÁTIL PÓ QUIMICO SECO (PQS) ABC - 6KG UN 1,0000000 202,89 202,89
LS => 0,00 MO com LS => 1,69

253,68

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 29 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 
X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,0000000 16,03 16,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo  00037539 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 11,10 11,10

LS => 0,00 MO com LS => 3,39
19,80

 7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 30 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 
14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,0000000 11,56 11,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo  00037557 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 6,63 6,63

LS => 0,00 MO com LS => 3,39
14,28

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: 12137 (ORSE)

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: 12137 (ORSE)

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (10883)

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (9221) - 05/2019

Valor com BDI =>
Observação

         Referência: ORSE (9092)

Valor com BDI =>
Observação

         Referência: SETOP(ARC-VAL-010)

Valor com BDI =>
Observação
Referência: CPOS - Cód.: 42.20.230 - Data: 04/2026

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (8978)



OBRA:
LOCAL: ÁREA: 2.177,78
PROP.: BDI: 23,54%

CONVÊNIO: DATA: JUNHO / 2026
ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO
RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO ESPERIDIÃO-MT

 7.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 28 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 
20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,0000000 17,76 17,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 12,83 12,83

LS => 0,00 MO com LS => 3,39
21,94

 7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 34 Próprio
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 1.024,24 1.024,24

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2527000 26,98 6,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582000 24,68 18,71

Insumo  00034723 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

m² 1,0000000 997,92 997,92

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

LS => 0,00 MO com LS => 18,04
1.265,34

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 03 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 
80 END (COM 2 BATERIAS)

UN 1,0000000 2.031,00 2.031,00

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,70 31,70

Insumo  INC - 03 Próprio CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. (COM 2 BATERIAS) UN 1,0000000 1.999,30 1.999,30
LS => 0,00 MO com LS => 23,88

2.509,09

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 22 Próprio
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, 
COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 85,86 85,86

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 31,70 9,19

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 26,45 7,67

Insumo  INC - 01 Próprio
ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM 
MARTELO

UN 1,0000000 69,00 69,00

LS => 0,00 MO com LS => 12,32
106,07

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  INC - 09 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO UN 1,0000000 60,20 60,20

Insumo  INC - 04 Próprio Sirene eletrônica UN 1,0000000 60,20 60,20
LS => 0,00 MO com LS => 0,00

74,37

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 26 Próprio
CABO PP TETRAPOLAR , 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1,0000000 13,74 13,74

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 26,45 1,05

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 31,70 1,26

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0090000 6,98 0,06

Insumo  00034624 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 1,1900000 9,56 11,37
LS => 0,00 MO com LS => 1,69

16,97

 7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 40 Próprio BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA 10CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 9.664,35 9.664,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0000000 30,65 61,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,68 49,36

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,70 63,40

Insumo  INC - 13 Próprio BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA 10CV UN 1,0000000 9.490,29 9.490,29
LS => 0,00 MO com LS => 128,56

11.939,33Valor com BDI =>
Observação
Referência: Orse (11172) - 03/2026

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (10446)

Valor com BDI =>
Observação

         REFERÊNCIA: SINAPI 91929

Valor com BDI =>
Observação
REFERENCIA: **COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM 08058/ORSE-MAIO/2019

Valor com BDI =>
Observação

         REFERÊNCIA: SETOP (INC-ACI-005)

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: 12137 (ORSE)

Valor com BDI =>
Observação
Referência SINAPI 103699 - 01/2026,  alterado o insumo de abraçadeira para buchas, por razão de ser fixada em alvenaria. 



OBRA:
LOCAL: ÁREA: 2.177,78
PROP.: BDI: 23,54%

CONVÊNIO: DATA: JUNHO / 2026
ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO
RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO ESPERIDIÃO-MT

 7.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 41 Próprio
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 10CV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 2.019,31 2.019,31

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1728450 26,45 57,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5432112 31,70 17,21

Insumo  00001573 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 4,0000000 2,02 8,08

Insumo  INC - 14 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 10CV UN 1,0000000 1.934,91 1.934,91

Insumo  00007583 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,41 1,64

LS => 0,00 MO com LS => 53,45
2.494,65

 7.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  INC - 16 Próprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO UN 1,0000000 114,19 114,19
Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,70 15,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

Insumo  INC - 05 Próprio Botoeira para bomba UN 1,0000000 86,00 86,00
LS => 0,00 MO com LS => 20,42

141,07

 7.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  INC - 39 Próprio MURETA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTE UN 1,0000000 324,61 324,61

Composição 
Auxiliar

 87803 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

m² 2,5500000 77,83 198,46

Composição 
Auxiliar

 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0390000 778,68 30,36

Composição 
Auxiliar

 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2,5500000 7,93 20,22

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1890000 97,62 18,45

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,5500000 14,01 35,72

Composição 
Auxiliar

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 0,5100000 41,98 21,40

LS => 0,00 MO com LS => 135,38
401,02

 7.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  HID - 02 Próprio

RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ 
TIPO TAÇA, CAP. 15.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX POLIAMIDA 180 A 
200 MÍCRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 180 A 
200 MÍCRONS, FRETE INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 41.296,00 41.296,00

Insumo  HIDRO - 03 Próprio

RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ 
TIPO TAÇA, CAP. 15.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX POLIAMIDA 180 A 
200 MÍCRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 180 A 
200 MÍCRONS, FRETE INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 41.296,00 41.296,00

LS => 0,00 MO com LS => 0,00
51.017,07

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (12829) - Data:08/2024

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (12015)

Valor com BDI =>
Observação
Conforme memorial de cálculo apresentado em projeto. 

Valor com BDI =>
Observação
Referência: Sinapi (106262) - 01/2026



OBRA:

LOCAL:
RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO 
ESPERIDIÃO-MT

ÁREA: 2.177,78

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO BDI: 23,54%
CONVÊNIO: DATA: JUNHO / 2026
ART nº 

ACES - 02
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

16/01/2026 TOTAL ACESSIBILIDADE 0800 042 9944 12.127.024/0001-95 R$ 140,06
16/01/2026 ACRILUX (77) 3424-1636 04.225.816/0001-74 YASMIM R$ 145,00
16/01/2026 SOLUÇÃO ACESSIVEL (62) 3091-2512 44.635.017/0001-90 WERCIA R$ 95,00

R$ 140,06

ACES - 03
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

16/01/2026 TOTAL ACESSIBILIDADE 0800 042 9944 12.127.024/0001-95 R$ 5.281,86
16/01/2026 ACRILUX (77) 3424-1636 04.225.816/0001-74 YASMIM R$ 3.940,00
16/01/2026 SOLUÇÃO ACESSIVEL (62) 3091-2512 44.635.017/0001-90 WERCIA R$ 2.500,00

R$ 3.940,00

ACES - 04
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

16/01/2026 TOTAL ACESSIBILIDADE 0800 042 9944 12.127.024/0001-95 R$ 4.173,60
16/01/2026 ACRILUX (77) 3424-1636 04.225.816/0001-74 YASMIM R$ 640,00
16/01/2026 SOLUÇÃO ACESSIVEL (62) 3091-2512 44.635.017/0001-90 WERCIA R$ 599,00

R$ 640,00

SPDA - 01
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/02/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 545,54
10/02/2026 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 PAULO FERNANDO R$ 457,20
10/02/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 450,00

R$ 457,20
UND

SPDA - 02
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/02/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 24,06
10/02/2026 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 PAULO FERNANDO R$ 24,89
10/02/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 18,00

R$ 24,06
UND

SPDA - 05
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/02/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 24,00
10/02/2026 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 PAULO FERNANDO R$ 30,99
10/02/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 25,00

R$ 25,00
UND

SPDA - 06
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/02/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 28,77
10/02/2026 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 PAULO FERNANDO R$ 37,08
10/02/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 30,00

R$ 30,00
UND

SPDA -  08
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

24/04/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 CELSO R$ 165,08
10/02/2026 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 PAULO FERNANDO R$ 130,05
10/02/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 210,00

R$ 165,08
UND

SPDA -  10
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

24/04/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 CELSO R$ 148,85
10/02/2026 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 PAULO FERNANDO R$ 274,32
10/02/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 199,00

R$ 199,00
UND

SPDA -  11
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

24/04/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 CELSO R$ 1,97
10/02/2026 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 PAULO FERNANDO R$ 2,03
10/02/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 2,00

R$ 2,00
UND

PRESILHA DE LATÃO 35MM²

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm²

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 115

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

ADOTADO >>>

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

 MAPA DE COTAÇÕES 

ADOTADO >>>

MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 60x130CM

ADOTADO >>>

PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL

PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 30X10CM



OBRA:

LOCAL:
RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO 
ESPERIDIÃO-MT

ÁREA: 2.177,78

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO BDI: 23,54%
CONVÊNIO: DATA: JUNHO / 2026
ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

 MAPA DE COTAÇÕES 

GAS - 09

DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR
 VALOR 

COTADO 

10/02/2026 UNIVERSO DA CHAMA (17) 3227-9600 44.258.593/0001-66
universodachama.com

.br
R$ 435,00

10/02/2026 ELITE GÁS (11) 4425-1827 10.838.714/0001-27 elitegas.com.br R$ 203,03
10/02/2026 MULTISEG (47) 3086-4218 10.498.304/0001-84 multiseg.com.br R$ 314,82

10/02/2026 UNIVERSO DA CHAMA (17) 3227-9600 44.258.593/0001-66
universodachama.com

.br
R$ 32,33

10/02/2026 ELITE GÁS (11) 4425-1827 10.838.714/0001-27 elitegas.com.br R$ 15,37
10/02/2026 MULTISEG (47) 3086-4218 10.498.304/0001-84 multiseg.com.br R$ 34,50

10/02/2026 UNIVERSO DA CHAMA (17) 3227-9600 44.258.593/0001-66
universodachama.com

.br
R$ 467,33

10/02/2026 ELITE GÁS (11) 4425-1827 10.838.714/0001-27 elitegas.com.br R$ 218,40
10/02/2026 MULTISEG (47) 3086-4218 10.498.304/0001-84 multiseg.com.br R$ 349,32

R$ 349,32

GAS - 10

DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR
 VALOR 

COTADO 

24/02/2026 RIBERFLUID (16) 99781-7801 41.430.906/0001-23 www.riberfluid.com.br R$ 296,00
24/02/2026 CONECFIT (11) 3033-6363 07.576.749/0001-20 www.conecfit.com.br R$ 280,35

24/02/2026 TORAL (11) 99855-3721 22.374.913/0001-00
www.toralcomercio.co

m.br
R$ 750,00

24/02/2026 RIBERFLUID (16) 99781-7801 41.430.906/0001-23 www.riberfluid.com.br R$ 30,13
24/02/2026 CONECFIT (11) 3033-6363 07.576.749/0001-20 www.conecfit.com.br R$ 25,85

24/02/2026 TORAL (11) 99855-3721 22.374.913/0001-00
www.toralcomercio.co

m.br
R$ 27,65

24/02/2026 RIBERFLUID (16) 99781-7801 41.430.906/0001-23 www.riberfluid.com.br R$ 326,13
24/02/2026 CONECFIT (11) 3033-6363 07.576.749/0001-20 www.conecfit.com.br R$ 306,20

24/02/2026 TORAL (11) 99855-3721 22.374.913/0001-00
www.toralcomercio.co

m.br
R$ 777,65

R$ 326,13

INC - 01
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

09/02/2026 CONTRA FOGO (65) 3622-3000 27.244.187/0001-25 GABRIEL 43,45
23/02/2026 VALK TUBOS (65) 3021-3803 18.310.960/0002-02 ADRIANO 69,00
10/02/2026 JER SOLUÇÕES (65) 3365-2820 37.094.809/0001-30 GRAZIELLE 98,00

R$ 69,00

INC - 02
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

24/02/2026 JER INCÊNDIO (65) 3365-2820 37.094.809/0001-30 GRAZIELLE 202,89

23/02/2026 VALK TUBOS (65)3021-3803 18.310.960/0002-02
ADRIANO RIBEIRO 

DA SILVA
170,00

06/11/2025 NOVA SUL BRASIL CUIABA (65) 9995-5242 58.516.487/0001-40 JANE 222,00
R$ 202,89

INC - 03
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/02/2026 JER INCÊNDIO (65) 3365-2820 37.094.809/0001-30 GRAZIELLE 1.839,50
10/02/2026 SUPERTEC (65) 3634-2266 01.184.625/0002-02 ELIAS 1.999,30
23/02/2026 VALK TUBOS (65) 3021-3803 18.310.960/0002-02 ADRIANO 2.109,00

R$ 1.999,30

INC - 04
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

09/02/2026 CONTRA FOGO (65) 3622-3000 27.244.187/0001-25 GABRIEL 60,20
10/02/2026 SUPERTEC (65) 3634-2266 01.184.625/0002-02 ELIAS 42,00
23/02/2026 VALK TUBOS (65) 3021-3803 18.310.960/0002-02 ADRIANO 69,90

R$ 60,20

INC - 05
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/02/2026 SUPERTEC (65) 3634-2266 01.184.625/0002-02 ELIAS 86,00
10/02/2026 JER INCÊNDIO (65) 3365-2820 37.094.809/0001-30 GRAZIELLE 98,00
23/02/2026 VALK TUBOS (65) 3021-3803 18.310.960/0002-02 ADRIANO 79,00

R$ 86,00

VALOR ADOTADO >>>

SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024

VALOR ADOTADO >>>

BOTOEIRA PARA BOMBA

VALOR ADOTADO >>>

ADOTADO>>

ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)

VALOR ADOTADO >>>

EXTINTOR PQS ABC 06 KG

VALOR ADOTADO >>>

CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. C/ 2 BATERIAS

VALOR TOTAL

ADOTADO>>

VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4"

VALOR UNITÁRIO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO, COM MANÔMETRO

VALOR UNITÁRIO

VALOR DO FRETE



OBRA:

LOCAL:
RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO 
ESPERIDIÃO-MT

ÁREA: 2.177,78

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO BDI: 23,54%
CONVÊNIO: DATA: JUNHO / 2026
ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

 MAPA DE COTAÇÕES 

INC - 13

DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR
 VALOR 

COTADO 

24/06/2026 HIDROVIA (48) 3015-3600 08.209.375/0001-78
https://www.hidroviva.

com.br/
R$ 12.050,21

24/06/2026 BOMBA SHOPPING (11) 29715690 14.778.311/0001-90
https://www.bombasho

pping.com.br/
R$ 9.061,20

24/06/2026 MÉRITO COMERCIAL (11) 3055 7600 01.582.892/0001-49
https://www.meritocom

ercial.com.br/
R$ 8.533,00

24/06/2026 HIDROVIA (48) 3015-3600 08.209.375/0001-78
https://www.hidroviva.

com.br/
R$ 431,89

24/06/2026 BOMBA SHOPPING (11) 29715690 14.778.311/0001-90
https://www.bombasho

pping.com.br/
R$ 429,09

24/06/2026 MÉRITO COMERCIAL (11) 3055 7600 01.582.892/0001-49
https://www.meritocom

ercial.com.br/
R$ 0,00

24/06/2026 HIDROVIA (48) 3015-3600 08.209.375/0001-78
https://www.hidroviva.

com.br/
R$ 12.482,10

24/06/2026 BOMBA SHOPPING (11) 29715690 14.778.311/0001-90
https://www.bombasho

pping.com.br/
R$ 9.490,29

24/06/2026 MÉRITO COMERCIAL (11) 3055 7600 01.582.892/0001-49
https://www.meritocom

ercial.com.br/
R$ 8.533,00

R$ 9.490,29

INC - 14

DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR
 VALOR 

COTADO 

24/06/2026 HIDROVIA (48) 3015-3600 08.209.375/0001-78
https://www.hidroviva.

com.br/
R$ 1.773,43

24/06/2026 RICADOR BOMBAS (11) 4559-3314 57.653.825/0001-22
https://www.ricardobo

mbas.com.br/
R$ 1.550,00

24/06/2026 MULTIPAINÉIS 11 5194-1040 15.285.776/0001-72 - 2026
https://www.multipaine

is.com.br/
R$ 1.984,99

24/06/2026 HIDROVIA (48) 3015-3600 08.209.375/0001-78
https://www.hidroviva.

com.br/
R$ 161,48

24/06/2026 RICADOR BOMBAS (11) 4559-3314 57.653.825/0001-22
https://www.ricardobo

mbas.com.br/
R$ 75,53

24/06/2026 MULTIPAINÉIS 11 5194-1040 15.285.776/0001-72 - 2026
https://www.multipaine

is.com.br/
R$ 88,38

24/06/2026 HIDROVIA (48) 3015-3600 08.209.375/0001-78
https://www.hidroviva.

com.br/
R$ 1.934,91

24/06/2026 RICADOR BOMBAS (11) 4559-3314 57.653.825/0001-22
https://www.ricardobo

mbas.com.br/
R$ 1.625,53

24/06/2026 MULTIPAINÉIS 11 5194-1040 15.285.776/0001-72 - 2026
https://www.multipaine

is.com.br/
R$ 2.073,37

R$ 1.934,91

HIDRO - 03

DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR
 VALOR 

COTADO 

10/02/2026 RIMA RESERVATÓRIOS (17) 3331-3922 26.399.234/0001-47 LARISSA R$ 33.690,00
11/02/2026 METAL TANK (17) 9972-9938 32.167.891/0001-61 LUIS PAULO R$ 43.500,00
11/02/2026 ACQUA METAL 19 9 7412-1970 26.314.109/0001-97 HELENA R$ 34.650,00

10/02/2026 RIMA RESERVATÓRIOS (17) 3331-3922 26.399.234/0001-47 LARISSA R$ 9.000,00
11/02/2026 METAL TANK (17) 9972-9938 32.167.891/0001-61 LUIS PAULO R$ 15.000,00
11/02/2026 ACQUA METAL 19 9 7412-1970 26.314.109/0001-97 HELENA R$ 21.000,00

10/02/2026 RIMA RESERVATÓRIOS (17) 3331-3922 26.399.234/0001-47 LARISSA R$ 42.690,00
11/02/2026 METAL TANK (17) 9972-9938 32.167.891/0001-61 LUIS PAULO R$ 58.500,00
11/02/2026 ACQUA METAL 19 9 7412-1970 26.314.109/0001-97 HELENA R$ 55.650,00

R$ 55.650,00
UND

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

VALOR UNITÁRIO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

ADOTADO>>

RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ TIPO TAÇA, CAP. 15.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX 

VALOR UNITÁRIO

BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA 10CV

VALOR UNITÁRIO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

ADOTADO>>

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 10CV



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 2.177,78

PROP.: BDI: 23,54%

CONVÊNIO: DATA: JUNHO / 2026

ART nº 

 1 SEMANA         
(H)         

 2 SEMANA        
(H)           

 3 SEMANA 
(H)          

 4 SEMANA 
(H)          

Mês ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 6 6 12,00            0,05                          5,00                         0,25                     

Mês MESTRE DE OBRAS 30 30 30 30 120,00          0,55                          5,00                         2,75                     

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

 OBS: A administração local foi dimensionada conforme o livro de Metodologias e Conceitos do 

SINAPI, 10ª Edição, pagina 80, onde estabelece a formula de conversão do custo horário para 

mensalista, considerando a jornada de trabalho de 220 horas mensais. 

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO TABELA DE REFERÊNCIA:

RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO ESPERIDIÃO-MT
SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

 UNIDADE  MÃO DE OBRA 
 COEFICIENTE 

PROPORCIONAL 
MENSAL (T/220) 

 CRONOGRAMA DE INCIDÊNCIA DE MÃO DE OBRA - ADM LOCAL 

 QUANTIDADE DE 
MESES DE OBRA 

 QUANTIDADE 
TOTAL PARA A 

OBRA 

 QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA  TOTAL DE 
HORAS                   
DO MÊS 



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 2.177,78 m²

PROP.: BDI:

CONVÊNIO: DATA:

ART nº 

%

AC 4,00

S 0,80

R 1,27

DF 1,23

L 7,40

I 6,65

23,54%

* ISS 3% sobre 100% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

COMPOSIÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO

ITENS COMPONENTE DO BDI - OBRA CIVIL

TRIBUTOS (ISS 3%*; PIS 0,65; COFINS 3%)

RISCO

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

TABELA DE REFERÊNCIA:

RUA OSVALDO FARIAS, ESQ. MARIA LEBRE - PORTO ESPERIDIÃO-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - E.M. MARIA GREGORIA ORTIZ CARDOSO

SINAPI MAIO / 2026                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

23,54%

SEGURO + GARANTIA 

LUCRO

JUNHO / 2026

DESPESAS FINANCEIRAS

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
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