



Ideal Construtora Ltda

CNPJ: 63.737.159.0001-03

Travessa do Caxangá, 28 – Centro – Manaus/AM, CEP: 69020-301

CONSTRUTORA contrato@idealconstrutoraltda.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Pregão Eletrônico Nº 001/2024					SICRO MG jul/23	
					SINAPI MG set/23	
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO						
OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM MICROREVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.					LEIS SOCIAIS: NÃO DESONERADA	
					BDI: 20,73%	
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 72.490,75
01.01	CPU001	ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO (6h/dia)	MÊS	1	R\$ 23.629,31	R\$ 23.629,31
01.08	CPU003	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 DOIS)	MÊS	1	R\$ 21.541,20	R\$ 21.541,20
01.09	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2	R\$ 5.167,66	R\$ 10.335,32
01.13	CPU004	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 DOIS)	MÊS	2	R\$ 8.492,46	R\$ 16.984,92
02	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO E TECNOLÓGICO					R\$ 66.263,18
02.03	CPU006	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2	R\$ 11.741,12	R\$ 23.482,24
02.04	CPU007	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 DOIS)	MÊS	2	R\$ 9.240,23	R\$ 18.480,46
02.06	CPU008	VEÍCULO DE APOIO CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4	MÊS	2	R\$ 12.150,24	R\$ 24.300,48
03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 51.561,15
03.01	CPU009	CAVALO MECANICO CAMINHÃO TRUCADO POTÊNCIA 231C- PBT= 22TON	TXKM	156,840	R\$ 328,75	R\$ 51.561,15
04	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 29.888,25
04.02	CPU014	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	2,000	R\$ 10.927,93	R\$ 21.855,85
04.03	CPU015	PLACA DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	8,000	R\$ 1.004,05	R\$ 8.032,40
05.03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS					R\$ 2.060.465,63
05.03.02	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	113.901,180	R\$ 2,96	R\$ 337.147,49
05.03.05	4011412	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL	M2	47.500,500	R\$ 36,28	R\$ 1.723.318,14
VALOR GLOBAL TOTAL						R\$ 2.280.668,96